En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 14 de noviembre del 2019 12:30.

Fecha y hora de la última actualización: 26 de octubre del 2020 13:25.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 28 de noviembre del 2019 23:59.

# Datos del expediente

Suscríbase a las alertas

| | |
|---|---|
| **Tipo de publicación** | Convocatoria anunciada a licitación |
| **Situación** | Resuelta |
| **Tipo de resolución** | Formalizado |
| **Número de expediente** | PASA SER-17/2019 HESC (Nº LICITA: A/SER-032388/2019) |
| **Referencia** | 3267474 |

| | |
|---|---|
| **Código de la entidad adjudicadora (DIR3)** | A13013763 |

**Entidad adjudicadora**

- Consejería de Sanidad
  - Servicio Madrileño de Salud
    - Dirección General Asistencial
      - Gerencia Asistencial de Hospitales
        - Hospital Universitario El Escorial

**Objeto del contrato**

Servicio de prevención y control de legionelosis del Hospital Universitario El Escorial y del Centro de Especialidades San Carlos

| | |
|---|---|
| **Tipo de contrato** | Servicios |
| **Código CPV** | 90921000-9 |
| **Código NUTS** | ES300 |
| **Compra pública de innovación** | No |
| **Procedimiento de adjudicación** | Abierto simplificado |
| **Valor estimado sin impuestos** | 15.300,00 euros |
| **Presupuesto base licitación sin impuestos** | 5.100,00 euros |
| **Presupuesto base licitación. Importe total** | 6.171,00 euros |
| **Duración del contrato** | 12 meses |
| **Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación** | 28 de noviembre del 2019 23:59 |

# Preparación del contrato

| | |
|---|---|
| Iniciación y aprobación del expediente (Publicado el 14 de noviembre del 2019 12:31) | Descargar |
| Informe de insuficiencia de medios (Publicado el 14 de noviembre del 2019 12:31) | Descargar |
| Memoria justificativa del contrato (Publicado el 15 de noviembre del 2019 09:16) | Descargar |

Descargar todos los archivos

## Pliegos de condiciones

| | |
|---|---|
| Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 14 de noviembre del 2019 12:31) | Descargar |
| Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 14 de noviembre del 2019 12:31) | Descargar |

Descargar todos los archivos

## Información adicional y puntos de contacto

*** Obtención de documentación e información:**

- Hospital El Escorial. Unidad de Contratación. Carretera M-600, km. 6,255, 28200 San Lorenzo de El Escorial, Madrid. Teléfonos 91 897 30 34 / 34 17. Fax 91 897 30 05.

- Correo electrónico: contratación.hesc@salud.madrid.org

- Oficinas de Atención al Ciudadano.

*** Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:**

- Se exige la presentación electrónica de ofertas accediendo al sistema Licit@ .

## Resultados de la licitación

**Resultados de la licitación:**

| | |
|---|---|
| **Nº de ofertas:** | 7 |
| **Resultado:** | Formalizado |
| **NIF del adjudicatario:** | B23341977 |
| **Nombre o razón social del adjudicatario:** | ANDASUR CONTROL DE PLAGAS, S.L. |
| **Importe de adjudicación (sin impuestos):** | 3.423,80 euros |
| **Importe de adjudicación (con impuestos):** | 4.142,80 euros |

# Ejecución del contrato

**Prórrogas de contrato**

| | |
|---|---|
| **Fecha de aprobación** | 23/10/2020 |
| **NIF del contratista:** | B23341977 |
| **Nombre o razón social del contratista:** | ANDASUR CONTROL DE PLAGAS, S.L. |
| **Importe de la prórroga (sin impuestos):** | 6.847,60 euros |

| | |
|---|---|
| **Importe de la prórroga (con impuestos):** | 8.283,60 euros |
| **Variación del plazo de ejecución:** | 24 meses |

Descargar todos los archivos

## Otra información

| | |
|---|---|
| Adjudicación del contrato (Publicado el 12 de diciembre del 2019 10:01) | Descargar |
| Corrección de errores de la Resolución de Adjudicación (Publicado el 13 de diciembre del 2019 08:46) | Descargar |

**Fecha publicación adjudicación:** 12 de diciembre del 2019

**Fecha publicación adjudicación definitiva:** 12 de diciembre del 2019

| | |
|---|---|
| Acta de la Comisión de Contratación del 29 de noviembre de 2019 (Publicado el 10 de diciembre del 2019 08:45) | Descargar |
| Certificado de las ofertas recibidas (Publicado el 13 de diciembre del 2019 14:32) | Descargar |
| Anuncio de licitación (Publicado el 14 de noviembre del 2019 12:31) | Descargar |
| Documento de formalización del contrato (Publicado el 12 de diciembre del 2019 12:16) | Descargar |
| Resolución de rectificación de errores (Publicado el 6 de marzo del 2020 12:31) | Descargar |
| Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 26 de octubre del 2020 13:31) | Descargar |

Composición de la Mesa de Contratación

Fecha de descarga: 14-05-2025 22:27:23