

Fecha y hora de publicación en el Portal: 21 de junio del 2019 13:24.

Fecha y hora de la última actualización: 22 de abril del 2020 06:10.

## Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

**Tipo de publicación** Contratos adjudicados por procedimientos sin publicidad

**Situación** Resuelta

**Tipo de resolución** Formalizado

**Número de expediente** A/SUM-009733/2019

**Referencia** 3146340

**Código de la entidad adjudicadora (DIR3)** A13013774

### Entidad adjudicadora

- Consejería de Sanidad
  - Servicio Madrileño de Salud
    - Dirección General Asistencial
      - Gerencia Asistencial de Hospitales
        - Hospital General Universitario Gregorio Marañón

### Objeto del contrato

Medicamento exclusivo de la empresa Sanofi Aventis, S.A.

**Tipo de contrato** Suministros

<b>Código CPV</b>	33600000-6
<b>Código NUTS</b>	ES300
<b>Compra pública de innovación</b>	No
<b>Procedimiento de adjudicación</b>	Negociado sin publicidad
<b>Valor estimado sin impuestos</b>	5.928.275,47 euros
<b>Presupuesto base licitación sin impuestos</b>	2.694.670,67 euros
<b>Presupuesto base licitación. Importe total</b>	2.802.457,50 euros
<b>Duración del contrato</b>	12 meses

## Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 21 de junio del 2019 01:00)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 21 de junio del 2019 01:00)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Resultados de la licitación

### Resultados de la licitación

**Nº de ofertas:**

1

<b>Resultado:</b>	Formalizado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	A08163586
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	Sanofi Aventis, S.a.
<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	2.555.021,43 euros
<b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b>	2.657.222,29 euros

## Ejecución del contrato

---

### Prórrogas de contrato

<b>Fecha de aprobación</b>	15/04/2020
<b>NIF del contratista:</b>	A08163586
<b>Nombre o razón social del contratista:</b>	SANOFI AVENTIS, S.A.
<b>Importe de la prórroga (sin impuestos):</b>	2.555.021,43 euros
<b>Importe de la prórroga (con impuestos):</b>	2.657.222,29 euros
<b>Variación del plazo de ejecución:</b>	12 meses

---

[Descargar todos los archivos](#)

## Otra información

---

Anexo I (Publicado el 21 de junio del 2019 01:00)

[Descargar](#)

Resolución Adjudicación (Publicado el 21 de junio del 2019 01:00)

[Descargar](#)

**Fecha publicación adjudicación:** 21 de junio del 2019

---

Anuncio Perfil Formalización (Publicado el 29 de julio del 2019 01:00)

[Descargar](#)

**Fecha publicación adjudicación definitiva:** 29 de julio del 2019

---

Acta apertura (Publicado el 21 de junio del 2019 01:00)

[Descargar](#)

Bocm formalización (Publicado el 12 de agosto del 2019 01:00)

[Descargar](#)

Doue Formalización (Publicado el 12 de agosto del 2019 01:00)

[Descargar](#)

A/SUM-009733/2019 Sanofi Aventis, S.A. Resolución Prórroga (Publicado el 21 de abril del 2020 01:00)

[Descargar](#)

[Enlace mesa permanente](#)

---