

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

**Resuelta**

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 15 de julio del 2021 15:45.

Fecha y hora de la última actualización: 2 de junio del 2026 13:04.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 3 de septiembre del 2021 23:59.

## Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

**Tipo de publicación** Convocatoria anunciada a licitación

**Situación** Contrato prorrogado

**Tipo de resolución** Formalizado

**Número de expediente** P.A. 21/2021 HUP

**Referencia** 4172673

**Código de la entidad  
adjudicadora (DIR3)**

A13013772

---

**Entidad adjudicadora**

- o Consejería de Sanidad
  - Servicio Madrileño de Salud
    - Dirección General Asistencial
      - Gerencia Asistencial de Hospitales
        - Hospital Universitario de La Princesa

---

**Objeto del contrato**

Concesión de Servicio para la gestión del Servicio de cafetería y comedor del personal y del público y para la gestión de las máquinas expendedoras de bebidas y productos sólidos alimenticios en el Hospital Universitario de la Princesa y sus Centros dependientes.

---

**Tipo de contrato**

Concesión de servicios

---

**Contrato mixto**

No

---

**Código CPV**

55300000-3,  
42933300-8

---

**Contrato/lote reservado**

No aplica

---

**Legislación nacional aplicable**

Ley 9/2017

---

**Sujeto a regulación  
armonizada**

No

---

**Sistema de contratación**

No aplica

---

**Código NUTS**

ES300

---

**Compra pública de innovación**

No

---

**Financiación de la Unión  
Europea**

No hay financiación de la Unión Europea

---

**Procedimiento de adjudicación**

Abierto

---

**Tipo de tramitación**

Ordinaria

---

**Método de presentación de  
ofertas**

Electrónica

---

**Subasta electrónica**

No

---

**Valor estimado sin impuestos** 1.888.643,86 euros

---

**Presupuesto base licitación sin impuestos** 0,00 euros

---

**Presupuesto base licitación. Importe total** 0,00 euros

---

**Duración del contrato** 24 meses

---

**Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación** 3 de septiembre del 2021 23:59

---

## División en lotes

---

**Número de lotes:** 2

---

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº del lote:

2

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

## Preparación del contrato

---

Iniciación expediente (Publicado el 15 de julio del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Informe insuficiencia de medios (Publicado el 15 de julio del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Aprobación expediente (Publicado el 15 de julio del 2021 01:00)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

---

## Pliegos de condiciones

---

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 29 de julio del 2021 10:15)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 4 de agosto del 2021 01:00)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Información adicional y puntos de contacto

---

### **Obtención de documentación e información:**

Hospital Universitario de la Princesa. Servicio de Logística. Calle Diego de León, 62. 28006- Madrid. Tf: 91 520 22 95. Fax: 91 520 22 34

Correo electrónico: [contratacionadva.hlpr@salud.madrid.org](mailto:contratacionadva.hlpr@salud.madrid.org)

### **Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación:**

Sistema de licitación electrónica licit@.

**Apertura pública Documentación técnica relativa a criterios evaluables por juicios de valor:** C/ Diego de León, 62, 28006-Madrid, planta 11, día 23 de septiembre de 2021 a la 10 horas.

**Apertura pública Proposiciones económicas y Documentación técnica relativa a criterios evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas:** C/ Diego de León, 62, 28006-Madrid, planta 11, día 30 de septiembre de 2021 a la 10 horas.

---

## Tablón de anuncios electrónico

---

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 16 de septiembre del 2021 13:45)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Recursos interpuestos

---

Recurso de reposición (Publicado el 15 de octubre del 2021 01:00)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Resultados de la licitación

---

### Resultados de la licitación:

Nº del lote	Objeto del lote
1	Objeto del lote no informado.
<b>Nº de ofertas:</b>	2
<b>Resultado:</b>	Formalizado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	A59376574
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	SERUNION, S.A.
<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	0,00 euros
<b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b>	0,00 euros
<b>Nº del contrato:</b>	91
<b>Fecha del contrato:</b>	8 de noviembre del 2021

---

2

Objeto del lote  
no informado.

<b>Nº de ofertas:</b>	4
<b>Resultado:</b>	Formalizado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	A59376574
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	SERUNION, S.A.
<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	0,00 euros
<b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b>	0,00 euros
<b>Nº del contrato:</b>	91
<b>Fecha del contrato:</b>	12 de noviembre del 2021

## Ejecución del contrato

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 10 de noviembre del 2023 11:49)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 10 de noviembre del 2023 11:49)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 17 de Mayo del 2024 12:11)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 17 de Mayo del 2024 12:11)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 16 de septiembre del 2024 10:52)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 16 de septiembre del 2024 10:52)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 28 de enero del 2025 13:07)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 28 de enero del 2025 13:07)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 19 de junio del 2025 11:32)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 15 de julio del 2025 12:02)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 3 de octubre del 2025 12:01)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 22 de octubre del 2025 13:40)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 9 de febrero del 2026 10:30)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 2 de junio del 2026 13:05)

[Descargar](#)

CLAUSULA QUINTA PRORROGA LOTE 2 (Publicado el 19 de junio del 2025 11:32)

[Descargar](#)

CLÁUSULA 5ª PRÓRROGA LOTE 1 (Publicado el 15 de julio del 2025 12:02)

[Descargar](#)

CLAUSULA SEXTA PRORROGA LOTE 2 (Publicado el 3 de octubre del 2025 12:01)

[Descargar](#)

CLAUSULA SEXTA PRORROGA LOTE 1 (Publicado el 22 de octubre del 2025 13:40)

[Descargar](#)

CLÁUSULA SEPTIMA PRÓRROGA Lote 2 (Publicado el 9 de febrero del 2026 10:30)

[Descargar](#)

Formalización 7ª Prórroga Lote 1 (Publicado el 2 de junio del 2026 13:05)

[Descargar](#)

## Prórrogas de contrato

**Fecha de aprobación** 19/10/2023

**Nº del contrato** 91 Y 98

**NIF del contratista:** A59376574

**Nombre o razón social del contratista:** SERUNION S.A.

**Variación del plazo de ejecución:** 6 meses

---

**Fecha de aprobación** 19/08/2024

**Nº del contrato** 91 Y 98

**NIF del contratista:** A59376574

**Nombre o razón social del contratista:** SERUNION S.A.

**Variación del plazo de ejecución:** 5 meses

---

**Fecha de aprobación** 22/01/2025

**Nº del contrato** 91

**NIF del contratista:** A59376574

**Nombre o razón social del contratista:** SERUNION S.A.

**Variación del plazo de ejecución:** 6 meses

---

**Fecha de aprobación** 22/01/2025

**Nº del contrato** 98

**NIF del contratista:** a59376574

**Nombre o razón social del contratista:** SERUNION S.A.

**Variación del plazo de ejecución:** 4 meses

---

**Fecha de aprobación** 19/05/2025

**Nº del contrato** 98

**NIF del contratista:** A59376574

**Nombre o razón social del contratista:** SERUNION S.A.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 0,00 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 0,00 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 6 meses

---

**Fecha de aprobación** 10/06/2025

**Nº del contrato** 91

**NIF del contratista:** A59376574

**Nombre o razón social del contratista:** SERUNION S.A.

**Variación del plazo de ejecución:** 3 meses

---

**Fecha de aprobación** 29/08/2025

**Nº del contrato** 98

**NIF del contratista:** A59376574

**Nombre o razón social del contratista:** SERUNION SA

**Variación del plazo de ejecución:** 6 meses

---

**Fecha de aprobación** 24/09/2025

**Nº del contrato** 91

**NIF del contratista:** A59376574

**Nombre o razón social del contratista:** SERUNION S.A.

**Variación del plazo de ejecución:** 6 meses

---

**Fecha de aprobación** 27/01/2026

**Nº del contrato** 98

**NIF del contratista:** A59376574

**Nombre o razón social del contratista:** SERUNION S.A.

**Fecha de aprobación** 07/05/2026

**Nº del contrato** 91

**NIF del contratista:** A59376574

**Nombre o razón social del contratista:** SERUNION S.A.

**Variación del plazo de ejecución:** 6 meses

[Descargar todos los archivos](#)

## Otra información

Orden publicación adjudicación (Publicado el 26 de octubre del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Adjudicación (Publicado el 26 de octubre del 2021 01:00)

[Descargar](#)

**Fecha publicación adjudicación:** 22 de octubre del 2021

Anuncio de formalización (Publicado el 22 de noviembre del 2021 01:00)

[Descargar](#)

**Fecha publicación adjudicación definitiva:** 22 de noviembre del 2021

Informe viabilidad (Publicado el 15 de julio del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Diligencia PCAP (Publicado el 15 de julio del 2021 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Proyecto de obra	<a href="#">Descargar</a>
DEUC	<a href="#">Descargar</a>
Certificado ofertas recibidas (Publicado el 7 de septiembre del 2021 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Acta 36/2021 de la Mesa de Contratación (Publicado el 27 de septiembre del 2021 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Informe juicios de valor (Publicado el 1 de octubre del 2021 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Acta 38/2021 de la Mesa de Contratación (Publicado el 6 de octubre del 2021 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Acta 39/2021 de la Mesa de Contratación (Publicado el 25 de octubre del 2021 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Acta 41/2021 de la Mesa de Contratación (Publicado el 2 de noviembre del 2021 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
<hr/>	
Aprobación publicación (Publicado el 15 de julio del 2021 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Anuncio licitación (Publicado el 15 de julio del 2021 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
<hr/>	
Aviso visita instalaciones (Publicado el 15 de julio del 2021 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Anuncio corrección de errores (Publicado el 4 de agosto del 2021 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
anuncio corrección errores en P.P.T. (Publicado el 4 de agosto del 2021 01:00)	<a href="#">Descargar</a>

[Composición mesa de contratación](#)

---