

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 30 de enero del 2015 16:30.

Fecha y hora de la última actualización: 25 de marzo del 2017 06:11.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 16 de febrero del 2015 14:00.

Datos del expediente

[Suscríbase a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente CA/0811.097.21/01/O

Referencia 266411

**Código de la entidad
adjudicadora (DIR3)**

A13043495

Entidad adjudicadora

- Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local
 - Planifica Madrid, Proyectos y Obras, S.A.

Objeto del contrato

Pavimentación y mejora de servicios de la plaza del Secreto en el municipio de Nuevo Baztán.

Tipo de contrato

Obras

Código CPV

45000000-
7

Código NUTS

ES300

Compra pública de innovación

No

Procedimiento de adjudicación

Abierto

Valor estimado sin impuestos

303.920,65 euros

**Presupuesto base licitación sin
impuestos**

303.920,65 euros

**Presupuesto base licitación.
Importe total**

367.743,99 euros

Duración del contrato

5 meses

**Fecha y hora límite de
presentación de ofertas o
solicitudes de participación**

16 de febrero del 2015 14:00

Convocatoria

Fecha de publicación de la licitación en el BOCM: 30 de enero del 2015

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Documento adicional (Publicado el 2 de febrero del 2015 16:38)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

* Obtención de solicitudes y documentación:

- NUEVO ARPEGIO S.A. Paseo de la Castellana, 4 - 1ª planta. 28046. Madrid. Teléfono: 91 436 15 90.
Fax: 91 577 01 50.

- Los proyectos en formato papel y/o digital se obtendrán mediante el pago de su coste y previa petición telefónica en "FRAGMA", Avenida de América, 22, Madrid. Teléfono: 91 355 56 23. "E-mail": america@fragma.es

- [Oficinas de Atención al Ciudadano.](#)

* Presentación de solicitudes y documentación:

- NUEVO ARPEGIO S.A. Paseo de la Castellana, 4 - 1ª planta. 28046. Madrid. Hasta las 13:00 h.

* Apertura de Proposiciones económicas:

- NUEVO ARPEGIO S.A. Paseo de la Castellana, 4 - 1ª planta. 28046. Madrid. Día 2 de marzo de 2015, a las 12:00 h.

* Anuncio de visita de obra:

Jueves, 12 de febrero de 2015, de 10:30 a 12:30 horas.

Persona de contacto de NUEVO ARPEGIO, S.A. para la realización de la visita, Jesús Marcote, teléfono 91 436 15 90.

Tablón de anuncios electrónico

Defectos u omisiones (Publicado el 19 de febrero del 2015 14:31)

[Descargar](#)

Certificado de empresas de grupo (Publicado el 2 de marzo del 2015 19:00)

[Descargar](#)

Cuadro económico (Publicado el 2 de marzo del 2015 19:00)

[Descargar](#)

Acuerdo inicio de trámite de audiencia (Publicado el 4 de marzo del 2015 18:01)

[Descargar](#)

Acuerdo Fin trámite de Audiencia (Publicado el 16 de abril del 2015 13:03)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

11 de junio del 2015

Publicación de la formalización en el BOCM

Ejecución del contrato

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación 20/04/2016

Nombre: Modificación 266411

NIF del contratista: A85058618

Nombre o razón social del contratista: TECNOLOGÍA DE FIRMES S.A

Importe de la modificación (sin impuestos): 213.458,67 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 258.284,99 euros

Variación del plazo de ejecución: 7 meses

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Adjudicación del contrato (Publicado el 16 de abril del 2015 13:04)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación: 16 de abril del 2015

Anuncio visita de obra (Publicado el 3 de febrero del 2015 16:30)

[Descargar](#)

Modificación del contrato (Publicado el 24 de marzo del 2017 11:03)

[Descargar](#)

Plazo ejecución contrato:

5 meses contado a partir de la firma del acta de inicio y comprobación del replanteo.

Presupuesto base licitación:

367.743,99 euros.

- * **Defectos u omisiones de la documentación publicados el:** 19 de febrero de 2015.
 - * **Cuadro económico y Certificado de empresas de grupo publicados el:** 2 de marzo de 2015.
 - * **Acuerdo inicio de trámite de audiencia publicado el:** 4 de marzo de 2015
 - * **Acuerdo fin trámite de audiencia publicado el:** 16 de abril de 2015.
-