

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 30 de enero del 2015 16:30.

Fecha y hora de la última actualización: 25 de marzo del 2017 06:11.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 16 de febrero del 2015 14:00.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente CA/0811.097.21/01/O

Referencia 266411

Código de la entidad adjudicadora (DIR3)

A13043495

Entidad adjudicadora

- Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local
 - Planifica Madrid, Proyectos y Obras, S.A.

Objeto del contrato

Pavimentación y mejora de servicios de la plaza del Secreto en el municipio de Nuevo Baztán.

Tipo de contrato

Obras

Código CPV

45000000-7

Código NUTS

ES300

Compra pública de innovación

No

Procedimiento de adjudicación

Abierto

Valor estimado sin impuestos

303.920,65 euros

Presupuesto base licitación sin impuestos

303.920,65 euros

Presupuesto base licitación. Importe total

367.743,99 euros

Duración del contrato

5 meses

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación

16 de febrero del 2015 14:00

Convocatoria

Fecha de publicación de la licitación en el BOCM: 30 de enero del 2015

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Documento adicional (Publicado el 2 de febrero del 2015 16:38)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

*** Obtención de solicitudes y documentación:**

- NUEVO ARPEGIO S.A. Paseo de la Castellana, 4 - 1ª planta. 28046. Madrid. Teléfono: 91 436 15 90.
Fax: 91 577 01 50.

- Los proyectos en formato papel y/o digital se obtendrán mediante el pago de su coste y previa petición telefónica en "FRAGMA", Avenida de América, 22, Madrid. Teléfono: 91 355 56 23. "E-mail": america@fragma.es

- [Oficinas de Atención al Ciudadano.](#)

*** Presentación de solicitudes y documentación:**

- NUEVO ARPEGIO S.A. Paseo de la Castellana, 4 - 1ª planta. 28046. Madrid. Hasta las 13:00 h.

*** Apertura de Proposiciones económicas:**

- NUEVO ARPEGIO S.A. Paseo de la Castellana, 4 - 1ª planta. 28046. Madrid. Día 2 de marzo de 2015, a las 12:00 h.

*** Anuncio de visita de obra:**

Jueves, 12 de febrero de 2015, de 10:30 a 12:30 horas.

Persona de contacto de NUEVO ARPEGIO, S.A. para la realización de la visita, Jesús Marcote, teléfono 91 436 15 90.

Tablón de anuncios electrónico

Defectos u omisiones (Publicado el 19 de febrero del 2015 14:31)

[Descargar](#)

Certificado de empresas de grupo (Publicado el 2 de marzo del 2015 19:00)

[Descargar](#)

Cuadro económico (Publicado el 2 de marzo del 2015 19:00)

[Descargar](#)

Acuerdo inicio de trámite de audiencia (Publicado el 4 de marzo del 2015 18:01)

[Descargar](#)

Acuerdo Fin trámite de Audiencia (Publicado el 16 de abril del 2015 13:03)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

11 de junio del 2015

Publicación de la formalización en el BOCM

Ejecución del contrato

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación 20/04/2016

Nombre: Modificación 266411

NIF del contratista: A85058618

Nombre o razón social del contratista: TECNOLOGÍA DE FIRMES S.A

Importe de la modificación (sin impuestos): 213.458,67 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 258.284,99 euros

Variación del plazo de ejecución: 7 meses

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Adjudicación del contrato (Publicado el 16 de abril del 2015 13:04)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación: 16 de abril del 2015

Anuncio visita de obra (Publicado el 3 de febrero del 2015 16:30)

[Descargar](#)

Modificación del contrato (Publicado el 24 de marzo del 2017 11:03)

[Descargar](#)

Plazo ejecución contrato:

5 meses contado a partir de la firma del acta de inicio y comprobación del replanteo.

Presupuesto base licitación:

367.743,99 euros.

- * **Defectos u omisiones de la documentación publicados el:** 19 de febrero de 2015.
 - * **Cuadro económico y Certificado de empresas de grupo publicados el:** 2 de marzo de 2015.
 - * **Acuerdo inicio de trámite de audiencia publicado el:** 4 de marzo de 2015
 - * **Acuerdo fin trámite de audiencia publicado el:** 16 de abril de 2015.
-