

Fecha y hora de publicación en el Portal: 4 de mayo del 2021 07:30.

Fecha y hora de la última actualización: 28 de septiembre del 2022 09:27.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación	Contratos adjudicados por procedimientos sin publicidad
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	6012000374
Referencia	4066042
Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13022951
Entidad adjudicadora	<ul style="list-style-type: none">○ Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras<ul style="list-style-type: none">■ Metro de Madrid, S.A.
Objeto del contrato	Servicio de monitorización de la funcionalidad PATO en los registros CESIS de la flota de trenes 7000 y 9000
Tipo de contrato	Servicios
Código CPV	50224000-1
Código NUTS	ES300

Compra pública de innovación	No
Procedimiento de adjudicación	Negociado sin publicidad
Valor estimado sin impuestos	553.519,63 euros
Presupuesto base licitación sin impuestos	461.266,36 euros
Presupuesto base licitación. Importe total	558.132,30 euros
Duración del contrato	13 meses

Preparación del contrato

Memoria Justificativa (Publicado el 4 de Mayo del 2021 07:30)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 4 de Mayo del 2021 07:30)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

22 de junio del 2021

Publicación de la Formalización en el DOUE

Publicación de la Formalización en el BOCM

Resultados de la licitación

Nº de ofertas:	1
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	B84970375
Nombre o razón social del adjudicatario:	HITACHI RAIL ESPAÑA S.L.U
Importe de adjudicación (sin impuestos):	459.905,86 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	556.486,09 euros

Ejecución del contrato

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación	20/09/2022
Nombre:	SC 5000005145 1ªam 7721000128 FICHA

NIF del contratista:	B84970375
Nombre o razón social del contratista:	HITACHI RAIL ESPAÑA S.L.U
Importe de la modificación (sin impuestos):	0,00 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	0,00 euros
Variación del plazo de ejecución:	84 días

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Fecha publicación adjudicación: 4 de Mayo del 2021

Fecha publicación adjudicación definitiva: 14 de junio del 2021

[Publicación adjudicación Provisional BOCM](#)

Certificado de Aprobación de la Adjudicación (Publicado el 4 de Mayo del 2021 07:30)

[Descargar](#)

Propuesta de Adjudicación (Publicado el 4 de Mayo del 2021 07:30)

[Descargar](#)

Memoria Justificativa de la Ampliación de plazo del Contrato 7721000128 (Publicado el 23 de septiembre del 2022 14:15)

[Descargar](#)

Contrato 7721000128 (Publicado el 14 de junio del 2021 09:45)

[Descargar](#)

Certificado de la Ampliación de plazo del Contrato 7721000128 (Publicado el 23 de septiembre del 2022 14:15)

[Descargar](#)

Acuerdo de Ampliación de Plazo del Contrato 7721000128 (Publicado el 28 de septiembre del 2022 09:31)

[Descargar](#)