

Fecha y hora de publicación en el Portal: 14 de abril del 2020 11:45.

Fecha y hora de la última actualización: 24 de mayo del 2021 10:09.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación	Contratos adjudicados por procedimientos sin publicidad
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	6012000071
Referencia	3413905
Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13022951
Entidad adjudicadora	<ul style="list-style-type: none">○ Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras<ul style="list-style-type: none">■ Metro de Madrid, S.A.
Objeto del contrato	Servicio de modificación de la tarjeta módulo de interface de entrada/salida (MIES) de los coches tecnología ATC Siemens de Metro de Madrid
Tipo de contrato	Servicios
Código CPV	71300000-1
Código NUTS	ES300

Compra pública de innovación	No
Procedimiento de adjudicación	Negociado sin publicidad
Valor estimado sin impuestos	285.865,02 euros
Presupuesto base licitación sin impuestos	285.865,02 euros
Presupuesto base licitación. Importe total	345.896,67 euros
Duración del contrato	12 meses

Preparación del contrato

Memoria Justificativa (Publicado el 14 de abril del 2020 11:45)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 14 de abril del 2020 11:45)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Resultados de la licitación

Nº de ofertas:	1
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A28512598
Nombre o razón social del adjudicatario:	Siemens Rail Automation,S.A.U.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	285.865,02 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	345.896,67 euros

Ejecución del contrato

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación	13/04/2021
Nombre:	SC 5000003892 1ª AMPLIACION
NIF del contratista:	A28512598
Nombre o razón social del contratista:	SIEMENS RAIL AUTMATION, S.AU
Importe de la modificación (sin impuestos):	0,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 0,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 154 días

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Anuncio de Adjudicación (Publicado el 14 de abril del 2020 11:45)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación: 14 de abril del 2020

Anuncio de Formalización (Publicado el 21 de Mayo del 2020 08:30)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación definitiva: 21 de Mayo del 2020

Certificado de Aprobación de la Adjudicación (Publicado el 22 de abril del 2020 14:31)

[Descargar](#)

Certificado autorización a la Excepción de la Suspensión plazos administrativos (Publicado el 22 de abril del 2020 14:31)

[Descargar](#)

Propuesta de Adjudicación (Publicado el 14 de abril del 2020 11:45)

[Descargar](#)

Memoria Justificativa Modificación Contrato 7720000095 (Publicado el 19 de abril del 2021 10:15)

[Descargar](#)

Certificado de Aprobación de la Modificación del Contrato 7720000095 (Publicado el 19 de abril del 2021 10:15)

[Descargar](#)

Acuerdo de Ampliación de Plazo de Ejecución del Contrato 7720000095-1 (Publicado el 24 de Mayo del 2021 10:15)

[Descargar](#)