

Fecha y hora de publicación en el Portal: 12 de diciembre del 2017 15:30.

Fecha y hora de la última actualización: 18 de julio del 2024 12:33.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación Contratos adjudicados por procedimientos sin publicidad

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente A/OBR-18116/2017

Referencia 1954928

Código de la entidad adjudicadora (DIR3) A13003355

Entidad adjudicadora

- o Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras

Objeto del contrato

Contrato de emergencia de las obras de adecuación de los sistemas de contención en las estructuras de las carreteras M-502 Avda. de Rodajos (PK 2+500) y M-508 (PK3+000).

Tipo de contrato Obras

Contrato mixto No

Código CPV 34928310-4

Legislación nacional aplicable	Ley 9/2017
Sujeto a regulación armonizada	No
Sistema de contratación	No aplica
Código NUTS	ES300
Compra pública de innovación	No
Financiación de la Unión Europea	No hay financiación de la Unión Europea
Procedimiento de adjudicación	Otro procedimiento
Descripción del procedimiento adjudicación	Tramitación de emergencia
Tipo de tramitación	Emergencia
Método de presentación de ofertas	Manual y/o electrónica
Subasta electrónica	No
Valor estimado sin impuestos	114.859,51 euros
Presupuesto base licitación sin impuestos	114.859,51 euros
Presupuesto base licitación. Importe total	138.980,01 euros
Duración del contrato	2 meses

Resultados de la licitación

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

29 de enero del 2018

Publicación de la formalización en el BOCM

Publicación de la formalización de la ampliación en el BOCM

Resultados de la licitación

Nº de ofertas:	1
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	885867612
Nombre o razón social del adjudicatario:	RETINEO INGENIERÍA, S.L.U.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	114.859,51 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	138.980,01 euros
Fecha del contrato:	20 de diciembre del 2017

Ejecución del contrato

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación 16/04/2018

Nombre: OBR.18116.2017 AMPLIACION EMERGENCIA

NIF del contratista: B85867612

Nombre o razón social del contratista: RETINEO INGENIERÍA, S.L.U.

Importe de la modificación (sin impuestos): 10.175,22 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 12.312,02 euros

Variación del plazo de ejecución: 10 días

[Descargar todos los archivos](#)

Finalización del contrato

Liquidación del contrato (Publicado el 18 de julio del 2024 12:34)

[Descargar](#)

Liquidaciones del contrato

Fecha de aprobación 15/07/2024

NIF del contratista: B85867612

Nombre o razón social del contratista: RETINEO INGENIERÍA, S.L.U

Importe de la liquidación (sin impuestos): 103.711,93 euros

Importe de la liquidación (con impuestos): 125.491,44 euros

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Adjudicación del contrato (Publicado el 12 de diciembre del 2017 01:00) [Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación: 12 de diciembre del 2017

Anuncio de la formalización del contrato (Publicado el 19 de enero del 2018 01:00) [Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación definitiva: 19 de enero del 2018

Orden ampliacion emergencia (Publicado el 10 de Mayo del 2018 01:00) [Descargar](#)

[Anuncio formalización ampliación BOCM](#)