

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 15 de enero del 2018 16:30.

Fecha y hora de la última actualización: 2 de enero del 2024 11:26.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 20 de febrero del 2018 14:00.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente A/SER-007128/2017

Referencia 2003522

Código de la entidad adjudicadora (DIR3) A13003355

Entidad adjudicadora

o Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras

Objeto del contrato

Servicio de mantenimiento y reparación de estructuras de la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Años 2018-2021.

Tipo de contrato Servicios

Contrato mixto No

Código CPV 45221119-9,
50230000-6

Legislación nacional aplicable Ley 9/2017

Sujeto a regulación armonizada No

Sistema de contratación No aplica

Código NUTS ES300

Compra pública de innovación No

Financiación de la Unión Europea No hay financiación de la Unión Europea

Procedimiento de adjudicación Abierto

Tipo de tramitación Ordinaria

Método de presentación de ofertas Manual y/o electrónica

Subasta electrónica No

Valor estimado sin impuestos 24.000.000,00 euros

Presupuesto base licitación sin impuestos 18.000.000,00 euros

Presupuesto base licitación. Importe total 21.780.000,00 euros

Duración del contrato 36 meses

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación 20 de febrero del 2018 14:00

División en lotes

Número de lotes: 3

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº del lote:

2

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº del lote:

3

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Convocatoria

Anuncio de licitación (Publicado el 15 de enero del 2018 01:00)

[Descargar](#)

Anuncio de licitación

[Descargar](#)

Fecha de envío del anuncio de licitación al DOUE: 11 de enero del 2018

Fecha de publicación de la licitación en el BOCM: 30 de enero del 2018

Publicación de la licitación en el BOCM

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 15 de enero del 2018 01:00)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

* **Obtención de documentación e información:**- Área de Contratación Administrativa. Horario: Lunes a viernes, de 09:00 a 14:30 h. C/ Maudes, 17. 28003. Madrid. Teléfono: 91 580 35 76. Fax: 91 580 31 40.

- Correo electrónico: contratacion.transportes@madrid.org

- [Oficinas de Atención al Ciudadano.](#)

* **Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:**

- Registro General de la Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras. C/ Maudes, 17. 28003. Madrid.

* **Apertura de ofertas:**

- C/ Maudes, 17. 28003. Madrid.

- **Documentación relativa a criterios que dependen de un juicio de valor:** Día 5 de marzo de 2018, a las 10:00 h.

- **Proposiciones económicas y técnicas:** Día 19 de marzo de 2018, a las 10:00 h.

Tablón de anuncios electrónico

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 27 de febrero del 2018 18:00)

[Descargar](#)

Otras informaciones (Publicado el 5 de marzo del 2018 11:32)

[Descargar](#)

Valores anormales o desproporcionados (Publicado el 10 de abril del 2018 11:31)

[Descargar](#)

Orden prórroga Lote 3 (Publicado el 30 de julio del 2021 01:00)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Resultados de la licitación:

Nº del lote

Objeto del lote

1

Objeto del lote no informado.

Nº de ofertas:

16

Resultado:

Formalizado

NIF del adjudicatario:

A16199374

Nombre o razón social del adjudicatario:	VIALES Y OBRAS PUBLICAS, S.A.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	7.200.000,00 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	8.712.000,00 euros
Nº del contrato:	A/SER-007128/2017 LOTE 1
Fecha del contrato:	25 de septiembre del 2018

2	Objeto del lote no informado.
---	-------------------------------

Nº de ofertas:	11
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	U-19323500
Nombre o razón social del adjudicatario:	UTE DIEZ Y CIA-MARCAS VIALES
Importe de adjudicación (sin impuestos):	5.400.000,00 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	6.534.000,00 euros
Nº del contrato:	A/SER-007128/2017 LOTE 2
Fecha del contrato:	14 de agosto del 2018

3	Objeto del lote no informado.
---	-------------------------------

Nº de ofertas:	7
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A16134629

Nombre o razón social del adjudicatario:	ALVARO VILLAESCUSA, S.A.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	5.400.000,00 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	6.534.000,00 euros
Nº del contrato:	A/SER-007128-2017 LOTE 3
Fecha del contrato:	27 de agosto del 2018

Ejecución del contrato

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación	29/11/2020
Nombre:	ser.7128.2017 modificado lote 1
NIF del contratista:	A16199374
Nombre o razón social del contratista:	VIALES Y OBRAS PÚBLICAS, S.A.
Importe de la modificación (sin impuestos):	0,00 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	0,00 euros
Variación del plazo de ejecución:	36 meses

Fecha de aprobación 26/11/2020

Nombre: ser.7128.2017 modificado lote 2

NIF del contratista: U19323500

Nombre o razón social del contratista: UTE CONSERVACIÓN DE ESTRUCTURAS LOTE 2 (UTE DIEZ Y CIA, S.A. - MARCAS VIALES, S.A.)

Importe de la modificación (sin impuestos): 0,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 0,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 36 meses

Fecha de aprobación 26/11/2020

Nombre: ser.7128.2017 modificado lote 3

NIF del contratista: A16134629

Nombre o razón social del contratista: ÁLVARO VILLAESCUSA, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos): 0,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 0,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 36 meses

Fecha de aprobación 27/07/2021

Nombre: ser.7128.2017 prórroga lote 1

NIF del contratista: A-16199374

Nombre o razón social del contratista: VIALES Y OBRAS PÚBLICAS, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos): 2.400.000,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 2.904.000,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

Fecha de aprobación 30/07/2021

Nombre: ser.7128.2017 prórroga lote 2

NIF del contratista: U-19323500

Nombre o razón social del contratista: UTE CONSERVACIÓN Y ESTRUCTURAS LOTE 2 (UTE DIEZ Y COMPAÑÍA, S.A. - MARCAS VIALES, S.A.)

Importe de la modificación (sin impuestos): 1.800.000,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 2.178.000,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

Fecha de aprobación 30/07/2021

Nombre:	ser.7128.2017 prórroga lote 3
NIF del contratista:	A-16134629
Nombre o razón social del contratista:	ÁLVARO VILLAESCUSA, S.A.
Importe de la modificación (sin impuestos):	1.800.000,00 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	2.178.000,00 euros
Variación del plazo de ejecución:	12 meses

[Descargar todos los archivos](#)

Finalización del contrato

Liquidación del contrato (Publicado el 20 de abril del 2023 15:23)	Descargar
Liquidación del contrato (Publicado el 20 de abril del 2023 15:23)	Descargar
Liquidación del contrato (Publicado el 2 de enero del 2024 11:31)	Descargar

Liquidaciones del contrato

Fecha de aprobación 19/04/2023

NIF del contratista: A16199374

Nombre o razón social del contratista: VIALES Y OBRAS PÚBLICAS, S.A.

Importe de la liquidación (sin impuestos): 9.593.069,75 euros

Importe de la liquidación (con impuestos): 11.607.614,40 euros

Fecha de aprobación 19/04/2023

NIF del contratista: A16134629

Nombre o razón social del contratista: ÁLVARO VILLAESCUSA, S.A.

Importe de la liquidación (sin impuestos): 7.199.981,00 euros

Importe de la liquidación (con impuestos): 8.711.977,00 euros

Fecha de aprobación 29/12/2023

NIF del contratista: U19323500

Nombre o razón social del contratista: UTE CONSERVACIÓN ESTRUCTURAS LOTE 2

Importe de la liquidación (sin impuestos): 7.567.967,28 euros

Importe de la liquidación (con impuestos): 9.157.240,41 euros

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Anuncio formalizacion (Publicado el 4 de octubre del 2018 01:00)

[Descargar](#)

Servicio de Mantenimiento y Reparación de estructuras de la Red de Carreteras de la Comunidad de Madrid. Años 2018-2021 (Publicado el 20 de marzo del 2018 01:00)	Descargar
Acta mesa contratación 2 marzo 2018 (Publicado el 16 de marzo del 2018 01:00)	Descargar
Acta mesa contratación 27 febrero 2018 (Publicado el 26 de marzo del 2018 01:00)	Descargar
Servicio de mantenimiento y reparación de estructuras de la Red de Carreteras de la Comunidad de Madrid. Años 2018-2021 (Publicado el 20 de marzo del 2018 01:00)	Descargar
Servicio de Mantenimiento y reparación de estructuras de la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Años 2018-2021. (Publicado el 20 de marzo del 2018 01:00)	Descargar
Servicio de Mantenimiento y reparación de estructuras de la Red de Carreteras de la Comunidad de Madrid. Años 2018-2021 (Publicado el 20 de marzo del 2018 01:00)	Descargar
Servicio de Mantenimiento y reparación de estructuras de la Red de Carreteras de la Comunidad de Madrid. Años 2018-2021 (Publicado el 20 de marzo del 2018 01:00)	Descargar
Acta mesa contratación 5 marzo 2018 (Publicado el 22 de marzo del 2018 01:00)	Descargar
Acta mesa contratación 7 marzo 2018 (1) (Publicado el 22 de marzo del 2018 01:00)	Descargar
Acta mesa contratación 7 marzo 2018 (2) (Publicado el 22 de marzo del 2018 01:00)	Descargar
Acta mesa contratación 16 marzo 2018 (Publicado el 22 de marzo del 2018 01:00)	Descargar
Certificado de ofertas (Publicado el 26 de marzo del 2018 01:00)	Descargar
Acta ofertas aplazamiento 19 marzo (Publicado el 27 de marzo del 2018 01:00)	Descargar
Acta mesa contratación de 19 de marzo de 2018 (Publicado el 24 de abril del 2018 01:00)	Descargar

Acta mesa contratación de 27 de marzo de 2018 (Publicado el 27 de abril del 2018 01:00)	Descargar
Acta 6 abril 2018 reclamacion (Publicado el 3 de Mayo del 2018 01:00)	Descargar
Acta propuesta adjudicacion lote 3 (Publicado el 7 de Mayo del 2018 01:00)	Descargar
Acta propuesta adjudicacion lote 1 (Publicado el 7 de Mayo del 2018 01:00)	Descargar
Acta propuesta adjudicacion lote 2 (Publicado el 28 de Mayo del 2018 01:00)	Descargar
Acta documentacion correcta Lote 1 (Publicado el 11 de junio del 2018 01:00)	Descargar
Acta 4 junio aclaracion lote 2 (Publicado el 11 de junio del 2018 01:00)	Descargar
Acta 4 junio aclaracion lote 3 (Publicado el 11 de junio del 2018 01:00)	Descargar
Acta 13 junio aclaracion correcta lote 2 (Publicado el 28 de junio del 2018 01:00)	Descargar
Acta 13 junio aclaracion correcta lote 3 (Publicado el 28 de junio del 2018 01:00)	Descargar
Acta 22 marzo 18 valoracion criterios (Publicado el 4 de febrero del 2019 01:00)	Descargar

orden de adjudicacion lote 1 (Publicado el 13 de julio del 2018 01:00)	Descargar
orden de adjudicacion lote 2 (Publicado el 13 de julio del 2018 01:00)	Descargar
orden de adjudicacion lote 3 (Publicado el 13 de julio del 2018 01:00)	Descargar
Orden modificado Lote 1 (Publicado el 16 de diciembre del 2020 01:00)	Descargar
Orden modificado Lote 2 (Publicado el 16 de diciembre del 2020 01:00)	Descargar
Orden modificado Lote 3 (Publicado el 16 de diciembre del 2020 01:00)	Descargar
Informe Abogacía modificado Lote 1 (Publicado el 16 de diciembre del 2020 01:00)	Descargar

Informe Abogacía modificado Lote 2 (Publicado el 16 de diciembre del 2020 01:00)	Descargar
Informe Abogacía modificado Lote 3 (Publicado el 16 de diciembre del 2020 01:00)	Descargar
Informe fiscalización modificado Lote 1 (Publicado el 16 de diciembre del 2020 01:00)	Descargar
Informe fiscalización modificado Lote 2 (Publicado el 16 de diciembre del 2020 01:00)	Descargar
Informe fiscalización modificado Lote 3 (Publicado el 16 de diciembre del 2020 01:00)	Descargar
Informe modificado Lote 1 (Publicado el 16 de diciembre del 2020 01:00)	Descargar
Informe modificación Lote 2 (Publicado el 16 de diciembre del 2020 01:00)	Descargar
Informe modificación Lote 3 (Publicado el 16 de diciembre del 2020 01:00)	Descargar
Escrito conformidad modificado Lote 1 (Publicado el 16 de diciembre del 2020 01:00)	Descargar
Conformidad contratista modificado Lote 2 (Publicado el 16 de diciembre del 2020 01:00)	Descargar
Conformidad contratista modificado Lote 3 (Publicado el 16 de diciembre del 2020 01:00)	Descargar
Corrección conformidad contratista modificado Lote 3 (Publicado el 16 de diciembre del 2020 01:00)	Descargar
Anuncio Portal contrato modificado Lote 1	Descargar
Anuncio Portal contrato modificado Lote 2	Descargar
Anuncio Portal contrato modificado Lote 3	Descargar
Orden prórroga Lote 1 (Publicado el 30 de julio del 2021 01:00)	Descargar
Orden prórroga Lote 2 (Publicado el 30 de julio del 2021 01:00)	Descargar

[Prescripciones técnicas 2003522](#) [Formalizacion Bocm](#) [Anuncio modificación DOUE Lote 3](#)

[Anuncio modificación DOUE Lote 1](#) [Anuncio modificación DOUE Lote 2](#)

-
- * **Defectos u omisiones de la documentación publicados el:** 27 de febrero de 2018.
 - * **Nuevos defectos u omisiones de la documentación publicados el:** 5 de marzo de 2018.
 - * **Valores anormales o desproporcionados publicados el:** 10 de abril de 2018.
-