

Fecha y hora de publicación en el Portal: 15 de noviembre del 2019 09:30.

Fecha y hora de la última actualización: 29 de marzo del 2021 14:06.

## Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

**Tipo de publicación** Contratos adjudicados por procedimientos sin publicidad

**Situación** Resuelta

**Tipo de resolución** Formalizado

**Número de expediente** 6011900346

**Referencia** 3292390

**Código de la entidad adjudicadora (DIR3)** A13022951

### Entidad adjudicadora

- Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras
  - Metro de Madrid, S.A.

### Objeto del contrato

Servicio de modificación del Scada de venta y peaje para la gestión operativa de estaciones y del Puesto Central, y la ampliación de la infraestructura para proporcionarle funcionalidades de contingencia, financiable al 50 % con cargo al programa operativo 2014-2020 FEDER de la Comunidad de Madrid.

**Tipo de contrato** Servicios

**Código CPV** 72200000-7,  
72232000-0

<b>Código NUTS</b>	ES300
<b>Compra pública de innovación</b>	No
<b>Procedimiento de adjudicación</b>	Negociado sin publicidad
<b>Valor estimado sin impuestos</b>	1.702.459,44 euros
<b>Presupuesto base licitación sin impuestos</b>	1.702.459,44 euros
<b>Presupuesto base licitación. Importe total</b>	2.059.975,92 euros
<b>Duración del contrato</b>	12 meses

## Preparación del contrato

Memoria Justificativa (Publicado el 15 de noviembre del 2019 09:31)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 15 de noviembre del 2019 09:31)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Resultados de la licitación

## Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

3 de enero del 2020

### Publicación de la Formalización en el DOUE

---

### Publicación de la Formalización en el BOCM

## Resultados de la licitación

<b>Nº de ofertas:</b>	1
<b>Resultado:</b>	Formalizado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	A28599033
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	INDRA SISTEMAS, S.A.
<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	1.700.204,54 euros
<b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b>	2.057.247,49 euros

## Ejecución del contrato

---

### Modificaciones de contrato

**Fecha de aprobación** 20/11/2020

**Nombre:** 6011900346\_PRIMERA AMPLIACIÓN  
CONTRATO

**NIF del contratista:** A28599033

**Nombre o razón social del  
contratista:** INDRA SISTEMAS, S.A.

**Importe de la modificación (sin  
impuestos):** 0,00 euros

**Importe de la modificación (con  
impuestos):** 0,00 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 3 meses

---

**Fecha de aprobación** 23/03/2021

**Nombre:** SC 5000003877 2 Ampl Plazo  
7719000310

**NIF del contratista:** A28599033

**Nombre o razón social del  
contratista:** INDRA SISTEMAS, S.A.

**Importe de la modificación (sin  
impuestos):** 0,00 euros

**Importe de la modificación (con  
impuestos):** 0,00 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 90 días

---

## Otra información

---

**Fecha publicación adjudicación:** 15 de noviembre del 2019

---

**Fecha publicación adjudicación definitiva:** 23 de diciembre del 2019

---

[Publicación adjudicación Provisional BOCM](#)

---

Certificado de Aprobación de la Adjudicación (Publicado el 15 de noviembre del 2019 09:31) [Descargar](#)

Propuesta de Adjudicación (Publicado el 15 de noviembre del 2019 09:31) [Descargar](#)

Memoria justificativa 1ª Ampliación del contrato (Publicado el 30 de noviembre del 2020 12:15) [Descargar](#)

Memoria Justificativa Modificación Contrato 7719000310 (Publicado el 29 de marzo del 2021 14:15) [Descargar](#)

---

Certificado 1ª Ampliación del Contrato (Publicado el 30 de noviembre del 2020 12:15) [Descargar](#)

Certificado de Aprobación de la Segunda Modificación del Contrato 7719000310 (Publicado el 29 de marzo del 2021 14:15) [Descargar](#)

---