

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

**Resuelta**

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 14 de abril del 2016 16:30.

Fecha y hora de la última actualización: 30 de julio del 2021 11:20.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 23 de mayo del 2016 12:00.

## Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

**Tipo de publicación** Convocatoria anunciada a licitación

**Situación** Resuelta

**Tipo de resolución** Formalizado

**Número de expediente** 6011600059

**Referencia** 559175

**Código de la entidad adjudicadora (DIR3)** A13022951

**Entidad adjudicadora**

- o Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras
  - Metro de Madrid, S.A.

**Objeto del contrato**

Servicio de limpieza del material móvil de Metro de Madrid S.A.

**Tipo de contrato** Servicios

**Código CPV** 90910000-9

**Código NUTS** ES300

**Compra pública de innovación** No

**Procedimiento de adjudicación** Abierto

**Valor estimado sin impuestos** 60.078.000,00 euros

**Presupuesto base licitación sin impuestos** 40.052.000,00 euros

**Presupuesto base licitación. Importe total** 48.462.920,00 euros

**Duración del contrato** 4 años

**Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación** 23 de Mayo del 2016 12:00

## División en lotes

**Número de lotes:** 4

**Nº del lote** **Objeto del lote**

1 Objeto del lote no informado.

2

Objeto del lote no informado.

3

Objeto del lote no informado.

4

Objeto del lote no informado.

## Convocatoria

### Publicación de la licitación en el BOCM

[Descargar todos los archivos](#)

## Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 14 de abril del 2016 16:31)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Información adicional y puntos de contacto

### \* Obtención de documentación e información:

- Perfil del Contratante de Metro de Madrid (sección licitaciones en curso):

[http://www.metromadrid.es/es/acceso\\_proveedores/Otras\\_convocatorias\\_publicas/Explotacion\\_bienes\\_patrimoniales/](http://www.metromadrid.es/es/acceso_proveedores/Otras_convocatorias_publicas/Explotacion_bienes_patrimoniales/)

### \* Presentación de ofertas:

- Se realizará por medios electrónicos, accediendo a la sección de Descargar Pliegos / Presentar Ofertas del Perfil del Contratante de Metro de Madrid

- Dirección electrónica:

[http://www.metromadrid.es/es/acceso\\_proveedores/Presentar\\_Ofertas/index.html](http://www.metromadrid.es/es/acceso_proveedores/Presentar_Ofertas/index.html)

## Resultados de la licitación

### Resultados de la licitación:

Nº del lote	Objeto del lote
1	Objeto del lote no informado.
<b>Nº de ofertas:</b>	3
<b>Resultado:</b>	Formalizado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	A83709873
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	VALORIZA FACILITIES S.A.
<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	9.839.215,60 euros
<b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b>	11.905.450,88 euros
2	Objeto del lote no informado.
<b>Nº de ofertas:</b>	3
<b>Resultado:</b>	Formalizado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	A83709873

**Nombre o razón social del adjudicatario:** VALORIZA FACILITIES S.A.

**Importe de adjudicación (sin impuestos):** 10.958.715,52 euros

**Importe de adjudicación (con impuestos):** 13.260.045,78 euros

3 Objeto del lote no informado.

**Nº de ofertas:** 3

**Resultado:** Formalizado

**NIF del adjudicatario:** A27178789

**Nombre o razón social del adjudicatario:** OHL SERIVICIOS-INGESAN S.A.

**Importe de adjudicación (sin impuestos):** 8.511.687,16 euros

**Importe de adjudicación (con impuestos):** 10.299.141,46 euros

4 Objeto del lote no informado.

**Nº de ofertas:** 3

**Resultado:** Formalizado

**NIF del adjudicatario:** A80364243

**Nombre o razón social del adjudicatario:** CLECE S.A.

**Importe de adjudicación (sin impuestos):** 9.638.475,96 euros

**Importe de adjudicación (con impuestos):**

11.662.555,91 euros

## Ejecución del contrato

### Modificaciones de contrato

**Fecha de aprobación**

30/06/2020

**Nombre:**

5000003119\_Ficha 1 modificación  
7216000856 Lote 4

**NIF del contratista:**

A80364243

**Nombre o razón social del contratista:**

CLECE, S.A.

**Importe de la modificación (sin impuestos):**

468.291,19 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):**

566.632,34 euros

**Variación del plazo de ejecución:**

363 días

**Fecha de aprobación**

20/01/2021

**Nombre:**

sc 5000003406\_ficha 2º modificación no previsto lote A

**NIF del contratista:** A83709873

**Nombre o razón social del contratista:** SACYR FACILITIES, S.A. (Antes VALORIZA FACILITIES, S.A)

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 983.921,00 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 1.190.544,41 euros

---

**Fecha de aprobación** 13/01/2021

**Nombre:** 6011600059\_SEGUNDA MODIFICACIÓN DE CONTRATO LOTE B

**NIF del contratista:** A83709873

**Nombre o razón social del contratista:** SACYR FACILITIES, S.A.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 1.095.871,00 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 1.326.003,91 euros

---

**Fecha de aprobación** 20/01/2021

**Nombre:** sc 5000003408\_ficha 2º modificacion no previsto lote C

**NIF del contratista:** A27178789

**Nombre o razón social del contratista:** OHL SERVICIOS - INGESAN S.A.U.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 851.168,00 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 1.029.913,28 euros

---

**Fecha de aprobación** 20/01/2021

**Nombre:** sc 5000003409\_ficha 2º modificacion no previsto lote D

**NIF del contratista:** A80364243

**Nombre o razón social del contratista:** CLECE, S.A.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 495.555,00 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 599.621,55 euros

---

### Prórrogas de contrato

**Fecha de aprobación** 30/06/2020

**NIF del contratista:** A83709873

**Nombre o razón social del contratista:** SACYR FACILITIES, S.A.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 2.459.803,91 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 2.976.362,73 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 1 años

---

**Fecha de aprobación** 30/06/2020

**NIF del contratista:** A27178789

**Nombre o razón social del contratista:** OHL SERVICIOS - INGESAN, S.A.U.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 2.127.921,80 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 2.574.785,38 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 1 años

---

**Fecha de aprobación** 30/06/2020

**NIF del contratista:** A80364243

**Nombre o razón social del contratista:** CLECE, S.A.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 2.409.619,00 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 2.915.638,99 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 1 años

---

**Fecha de aprobación** 20/07/2021

**NIF del contratista:** A83709873

**Nombre o razón social del contratista:** SACYR FACILITIES, S.A. (Antes VALORIZA FACILITIES, S.A)

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 1.229.901,98 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 1.488.181,40 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 6 meses

---

**Fecha de aprobación** 20/07/2021

**NIF del contratista:** A83709873

**Nombre o razón social del contratista:** SACYR FACILITIES, S.A.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 1.369.839,48 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 1.657.505,77 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 6 meses

---

**Fecha de aprobación** 20/07/2021

**NIF del contratista:** A27178789

**Nombre o razón social del contratista:** OHL SERVICIOS - INGESAN S.A.U.

<b>Importe de la prórroga (sin impuestos):</b>	1.063.960,93 euros
<b>Importe de la prórroga (con impuestos):</b>	1.287.392,73 euros
<b>Variación del plazo de ejecución:</b>	6 meses

---

<b>Fecha de aprobación</b>	20/07/2021
----------------------------	------------

<b>NIF del contratista:</b>	A80364243
<b>Nombre o razón social del contratista:</b>	CLECE, S.A.
<b>Importe de la prórroga (sin impuestos):</b>	1.204.809,52 euros
<b>Importe de la prórroga (con impuestos):</b>	1.457.819,52 euros
<b>Variación del plazo de ejecución:</b>	6 meses

---

[Descargar todos los archivos](#)

## Otra información

---

Adjudicación del contrato (Publicado el 11 de julio del 2016 11:01)

[Descargar](#)

---

**Fecha publicación adjudicación:** 11 de julio del 2016

---

Anuncio de la formalización del contrato (Publicado el 13 de octubre del 2016 17:01)

[Descargar](#)

---

**Fecha publicación adjudicación definitiva:** 13 de octubre del 2016

---

Memoria Justificativa Modificación Contrato 7216000856 (Publicado el 3 de julio del 2020 12:30)

[Descargar](#)

Propuesta de Modificación del contrato N° 7216000853 (2ª) (Publicado el 29 de enero del 2021 07:45)

[Descargar](#)

Memoria justificativa 2ª Modificación del contrato Lote B (Publicado el 29 de enero del 2021 09:45)

[Descargar](#)

Propuesta de Modificación del contrato N° 7216000855 (2ª) (Publicado el 29 de enero del 2021 08:15)

[Descargar](#)

Propuesta de Modificación del contrato N° 7216000856 (2ª) (Publicado el 1 de febrero del 2021 08:30)

[Descargar](#)

Memoria Justificativa de la Segunda Prórroga del Contrato (Lote A) (Publicado el 27 de julio del 2021 12:15)

[Descargar](#)

Memoria justificativa 2ª Prórroga del contrato Lote B (Publicado el 27 de julio del 2021 12:15)

[Descargar](#)

Memoria Justificativa de la Segunda Prórroga del Contrato 7216000855-3 (Lote C) (Publicado el 27 de julio del 2021 12:15)

[Descargar](#)

Memoria justificativa 2ª Prórroga del contrato Lote D (Publicado el 27 de julio del 2021 12:15)

[Descargar](#)

---

Certificado 1ª Prórroga del Contrato Lote A (Publicado el 3 de julio del 2020 12:16)

[Descargar](#)

Certificado 1ª Prórroga del Contrato Lote C (Publicado el 6 de julio del 2020 09:15)

[Descargar](#)

Certificado 1ª Prórroga del Contrato Lote D (Publicado el 3 de julio del 2020 12:16)

[Descargar](#)

Modificación del Contrato 7216000856 (Lote 4) (Publicado el 3 de julio del 2020 12:30)

[Descargar](#)

Segunda Modificación del Contrato n° 7216000853 (Lote A) (Publicado el 29 de enero del 2021 07:45)

[Descargar](#)

Certificado 2ª Modificación del Contrato Lote B (Publicado el 29 de enero del 2021 09:45) [Descargar](#)

Segunda Modificación del Contrato nº 7216000855 (Lote C) (Publicado el 29 de enero del 2021 08:15) [Descargar](#)

Segunda Modificación del Contrato nº 7216000856 (Lote D) (Publicado el 1 de febrero del 2021 08:30) [Descargar](#)

Certificado de la Segunda Prórroga del Contrato (Lote A) (Publicado el 27 de julio del 2021 12:15) [Descargar](#)

Certificado 2ª Prórroga del Contrato Lote B (Publicado el 27 de julio del 2021 12:15) [Descargar](#)

Certificado de la Segunda Prórroga del Contrato (Lote C) (Publicado el 27 de julio del 2021 12:15) [Descargar](#)

Certificado 2ª Prórroga del Contrato Lote D (Publicado el 27 de julio del 2021 12:15) [Descargar](#)

Acuerdo de Prórroga del Contrato 7216000855-3 (Publicado el 29 de julio del 2021 13:45) [Descargar](#)

Acuerdo de Prórroga del Contrato 7216000853-3 (Publicado el 29 de julio del 2021 13:45) [Descargar](#)

7216000854-3 Contrato (Publicado el 30 de julio del 2021 11:30) [Descargar](#)

7216000856-4 Contrato (Publicado el 30 de julio del 2021 11:30) [Descargar](#)

---

[Publicación de la Modificación del Contrato 7216000853 en el DOUE](#)

[Publicación de la 2ª Modificación del Contrato en el DOUE Lote B](#)

[Publicación de la Modificación del Contrato 7216000855 en el DOUE](#)

[Publicación de la Modificación del Contrato 7216000856 en el DOUE](#)

---