

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 27 de agosto del 2020 07:30.

Fecha y hora de la última actualización: 22 de abril del 2025 14:32.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 28 de septiembre del 2020 12:00.

## Datos del expediente

[Suscríbase a las alertas](#)

**Tipo de publicación** Convocatoria anunciada a licitación

**Situación** Resuelta

**Tipo de resolución** Formalizado

**Número de expediente** 6012000283

**Referencia** 3748200

**Código de la entidad adjudicadora (DIR3)** A13022951

**Entidad adjudicadora**

- Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras
  - Metro de Madrid, S.A.

**Objeto del contrato**

Servicio de mantenimiento integral de la superestructura de vía de Metro de Madrid

**Tipo de contrato** Servicios

**Contrato mixto** No

**Código CPV** 50225000-8

**Legislación nacional aplicable** RDL 3/2020

**Sujeto a regulación armonizada** No

**Sistema de contratación** No aplica

**Código NUTS** ES300

**Compra pública de innovación** No

**Financiación de la Unión Europea** No hay financiación de la Unión Europea

**Procedimiento de adjudicación** Abierto

**Tipo de tramitación** Ordinaria

**Método de presentación de ofertas** Electrónica

**Subasta electrónica** No

**Valor estimado sin impuestos** 45.730.217,88 euros

**Presupuesto base licitación sin impuestos** 30.486.811,92 euros

**Presupuesto base licitación. Importe total** 36.889.042,42 euros

**Duración del contrato** 4 años

---

**Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación** 28 de septiembre del 2020 12:00

---

## División en lotes

---

**Número de lotes:** 3

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Servicio de Mantenimiento integral de la superestructura de vía con base de operaciones en Sacedal.

Nº del lote:

2

Objeto del lote:

Servicio de Mantenimiento integral de la superestructura de vía con base de operaciones en Canillejas.

Nº del lote:

3

Objeto del lote:

Servicio de Mantenimiento integral de la superestructura de vía con base de operaciones en Cuatro Vientos.

## Preparación del contrato

---

Memoria Justificativa (Publicado el 27 de agosto del 2020 07:30)

[Descargar](#)

Certificado de Aprobación de la Licitación (Publicado el 27 de agosto del 2020 07:30)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

# Convocatoria

---

**Fecha de envío del anuncio de licitación al DOUE:** 25 de agosto del 2020

---

[Descargar todos los archivos](#)

## Pliegos de condiciones

---

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 27 de agosto del 2020 07:30)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 27 de agosto del 2020 07:30)

[Descargar](#)

Documento adicional

[Descargar](#)

Documento adicional

[Descargar](#)

Documento adicional

[Descargar](#)

Documento adicional (Publicado el 9 de septiembre del 2020 13:31)

[Descargar](#)

Documento adicional (Publicado el 21 de septiembre del 2020 10:31)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Información adicional y puntos de contacto

---

\* Presentación de ofertas:

- Se realizará por medios electrónicos, accediendo a la sección de Descargar Pliegos / Presentar Ofertas del Perfil del Contratante de Metro de Madrid

- Dirección electrónica:

<https://www.metromadrid.es/es/perfil-del-contratante/descargar-pliegos-presentar-ofertas>

---

## Tablón de anuncios electrónico

---

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 2 de octubre del 2020 11:31)

[Descargar](#)

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 17 de noviembre del 2020 10:30)

[Descargar](#)

Apertura de Ofertas (Lotes 1 2 y 3) (Publicado el 28 de octubre del 2020 09:45)

[Descargar](#)

Solicitud de Documentación Acreditativa de Requisitos Lote 1 (Publicado el 28 de octubre del 2020 13:16)

[Descargar](#)

Solicitud de Documentación Acreditativa de Requisitos Lote 2 (Publicado el 18 de noviembre del 2020 11:15)

[Descargar](#)

Segunda Solicitud de Documentación Acreditativa de Requisitos Lote 2 (Publicado el 18 de noviembre del 2020 14:15)

[Descargar](#)

Solicitud de Documentación Acreditativa de Requisitos Lote 3 (Publicado el 18 de noviembre del 2020 14:15)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Resultados de la licitación

---

**Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:**

10 de febrero del 2021

**Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:**

16 de febrero del 2021

**Publicación de la Formalización en el DOUE**

---

**Publicación de la Formalización en el BOCM**

**Resultados de la licitación:**

<b>Nº del lote</b>	<b>Objeto del lote</b>
1	Servicio de Mantenimiento integral de la superestructura de vía con base de operaciones en Sacedal.
<b>Nº de ofertas:</b>	3
<b>Resultado:</b>	Formalizado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	U42750620
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	UTE VÍAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.- TECSA EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.
<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	10.162.270,64 euros
<b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b>	12.296.347,47 euros
<b>Nº del contrato:</b>	7221000065
<b>Fecha del contrato:</b>	5 de febrero del 2021
2	Servicio de Mantenimiento integral de la superestructura

de vía con base  
de operaciones  
en Canillejas.

**Nº de ofertas:** 3

**Resultado:** Formalizado

**NIF del adjudicatario:** A08031098

**Nombre o razón social del adjudicatario:** COMSA, S.A.U.

**Importe de adjudicación (sin impuestos):** 10.162.270,64 euros

**Importe de adjudicación (con impuestos):** 12.296.347,47 euros

**Nº del contrato:** 7221000017

**Fecha del contrato:** 25 de enero del 2021

3

Servicio de  
Mantenimiento  
integral de la  
superestructura  
de vía con base  
de operaciones  
en Cuatro  
Vientos.

**Nº de ofertas:** 3

**Resultado:** Formalizado

**NIF del adjudicatario:** A33014218

**Nombre o razón social del adjudicatario:** CONTRATAS Y VENTAS, S.A.U.

**Importe de adjudicación (sin impuestos):** 10.162.270,64 euros

<b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b>	12.296.347,47 euros
<b>Nº del contrato:</b>	7221000018
<b>Fecha del contrato:</b>	25 de enero del 2021

## Ejecución del contrato

Memoria Justificativa de la Prórroga del Contrato 7224000065-1 (Lote 1) (Publicado el 5 de febrero del 2025 08:41)	<a href="#">Descargar</a>
Certificado de Aprobación de la Prórroga del Contrato 7224000065-1 (Lote 1) (Publicado el 5 de febrero del 2025 08:41)	<a href="#">Descargar</a>
Certificado de la Prórroga del Contrato 7224000018-1 (Lote 3) (Publicado el 5 de febrero del 2025 08:53)	<a href="#">Descargar</a>
Memoria Justificativa de la Prórroga del Contrato 7221000018-1(lote 3) (Publicado el 5 de febrero del 2025 08:53)	<a href="#">Descargar</a>
Acuerdo de Prórroga del Contrato 7221000065-1 (Lote 1) (Publicado el 11 de febrero del 2025 09:00)	<a href="#">Descargar</a>
Acuerdo de Prórroga del Contrato 7221000018-1 (Lote 3) (Publicado el 11 de febrero del 2025 09:04)	<a href="#">Descargar</a>
Memoria Justificativa de la Prórroga del Contrato 7221000017-1 (Lote 2) (Publicado el 9 de abril del 2025 12:56)	<a href="#">Descargar</a>
Certificado de Aprobación de la Prórroga del Contrato 7221000017-1 (Lote 2) (Publicado el 9 de abril del 2025 12:56)	<a href="#">Descargar</a>
Acuerdo de Prórroga del Contrato 7221000017-1 (Lote 2) (Publicado el 22 de abril del 2025 14:33)	<a href="#">Descargar</a>

### Prórrogas de contrato

<b>Fecha de aprobación</b>	03/02/2025
<b>Nº del contrato</b>	7221000065-1
<b>NIF del contratista:</b>	U42750620
<b>Nombre o razón social del contratista:</b>	UTE VÍAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.- TECSA EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.
<b>Importe de la prórroga (sin impuestos):</b>	1.240.926,77 euros
<b>Importe de la prórroga (con impuestos):</b>	1.501.521,39 euros
<b>Variación del plazo de ejecución:</b>	6 meses

---

<b>Fecha de aprobación</b>	03/02/2025
<b>Nº del contrato</b>	7221000018-1

<b>NIF del contratista:</b>	A33014218
<b>Nombre o razón social del contratista:</b>	CONTRATAS Y VENTAS, S.A.U.
<b>Importe de la prórroga (sin impuestos):</b>	1.232.470,38 euros
<b>Importe de la prórroga (con impuestos):</b>	1.491.289,16 euros
<b>Variación del plazo de ejecución:</b>	6 meses

---

<b>Fecha de aprobación</b>	03/04/2025
----------------------------	------------

<b>Nº del contrato</b>	7221000017-1
<b>NIF del contratista:</b>	A08031098
<b>Nombre o razón social del contratista:</b>	COMSA, S.A.U.
<b>Importe de la prórroga (sin impuestos):</b>	1.230.238,66 euros
<b>Importe de la prórroga (con impuestos):</b>	1.488.588,78 euros
<b>Variación del plazo de ejecución:</b>	6 meses

[Descargar todos los archivos](#)

## Otra información

**Fecha publicación adjudicación:** 23 de diciembre del 2020

[Publicación adjudicación Provisional BOCM](#)

Manifiestar Interés (Publicado el 27 de agosto del 2020 07:30)

[Descargar](#)

Propuesta de Adjudicación (Lote 1) (Publicado el 23 de diciembre del 2020 08:30)

[Descargar](#)

Propuesta de Adjudicación (Lotes 2 y 3) (Publicado el 23 de diciembre del 2020 08:30)

[Descargar](#)

Certificado de Aprobación de la Adjudicación (Publicado el 23 de diciembre del 2020 08:30)

[Descargar](#)

[Publicación de la Licitación en el DOUE](#) [Publicación de la Licitación en el BOCM](#)

[Publicación de la Licitación en el BOE](#)

---