

Fecha y hora de publicación en el Portal: 28 de mayo del 2020 11:00.

Fecha y hora de la última actualización: 4 de diciembre del 2023 09:52.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación Contratos adjudicados por procedimientos sin publicidad

Situación Contrato prorrogado

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente PNSP 2020-1-072

Referencia 3546632

Código de la entidad adjudicadora (DIR3) A13013762

Entidad adjudicadora

- Consejería de Sanidad
 - Servicio Madrileño de Salud
 - Dirección General Asistencial
 - Gerencia Asistencial de Hospitales
 - Hospital Universitario Clínico San Carlos

Objeto del contrato

Suministro de Medicamento Simponi pluma (Golimumab 100 mg inyectable 1 ml pluma precargada y Golimumab 50 mg inyectable 0,5 ml pluma precargada.) de distribución exclusiva para el Servicio de Farmacia del Hospital Clínico San Carlos de Madrid

Tipo de contrato Suministros

Contrato mixto	No
Código CPV	33600000-6
Legislación nacional aplicable	Ley 9/2017
Sujeto a regulación armonizada	No
Sistema de contratación	Establecimiento de un sistema dinámico de adquisición
Código NUTS	ES300
Compra pública de innovación	No
Financiación de la Unión Europea	No hay financiación de la Unión Europea
Procedimiento de adjudicación	Negociado sin publicidad
Tipo de tramitación	Ordinaria
Método de presentación de ofertas	Electrónica
Subasta electrónica	No
Valor estimado sin impuestos	3.584.750,00 euros
Presupuesto base licitación sin impuestos	689.375,00 euros
Presupuesto base licitación. Importe total	716.950,00 euros
Duración del contrato	12 meses

Preparación del contrato

Orden de inicio y aprobación expediente (Publicado el 28 de Mayo del 2020 11:01)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 28 de Mayo del 2020 11:01)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 28 de Mayo del 2020 11:01)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Resultados de la licitación

Nº de ofertas:	1
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A28211092
Nombre o razón social del adjudicatario:	Merck Sharp & Dohme de España, S.A
Importe de adjudicación (sin impuestos):	689.375,00 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	716.950,00 euros
Nº del contrato:	2020-1-072

Fecha del contrato:

22 de junio del 2020

Ejecución del contrato

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 19 de abril del 2023 11:56)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 25 de abril del 2023 12:24)

[Descargar](#)

Resolución de Modificación, Aprobación adelanto 3ª prórroga (Publicado el 5 de junio del 2023 12:29)

[Descargar](#)

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación

15/04/2021

Nº del contrato

2020-1-072

Nombre:

Modificacion PNSP 2020-1-072

NIF del contratista:

A28211092

Nombre o razón social del contratista:

MERCK SHARP & DOHME DE ESPAÑA, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos):

137.875,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 860.340,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 67 días

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación 17/06/2021

Nº del contrato 2020-1-072

NIF del contratista: A28211092

Nombre o razón social del contratista: Merck Sharp Dohme de España, S.A.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 689.375,00 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 716.950,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

Fecha de aprobación 22/06/2022

Nº del contrato 2020-1-072

NIF del contratista: A28211092

Nombre o razón social del contratista: Merck Sharp & Dohme de España, S.A.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 689.375,00 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 716.950,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

Fecha de aprobación 10/04/2023

Nº del contrato 2020-1-072

NIF del contratista: A28211092

Nombre o razón social del contratista: Merck Sharp & Dohme de España, S.A

Importe de la prórroga (sin impuestos): 689.375,00 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 716.950,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

[Descargar todos los archivos](#)

Finalización del contrato

Resolución del contrato (Publicado el 4 de diciembre del 2023 09:53)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Resolución de adjudicación (Publicado el 28 de Mayo del 2020 11:01)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación: 27 de Mayo del 2020

Anuncio de formalización del contrato (Publicado el 24 de junio del 2020 13:01)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación definitiva: 24 de junio del 2020

Certificado de ofertas (Publicado el 28 de Mayo del 2020 11:01)

[Descargar](#)

Documento de formalización del contrato (Publicado el 24 de junio del 2020 13:01)

[Descargar](#)

Resolución de Modificación de Contrato (Publicado el 15 de abril del 2021 22:45)

[Descargar](#)

Adendal Contrato (Publicado el 18 de Mayo del 2021 19:15)

[Descargar](#)

Resolución de Prórroga (Publicado el 28 de junio del 2021 10:00)

[Descargar](#)

Informe de necesidad de Prórroga (Publicado el 28 de junio del 2021 10:00)

[Descargar](#)

[Publicación de la Formalización en el DOUE](#) [Publicación de la Formalización en el BOCM](#)

[Publiación Modificación DOUE](#) [BOCM Modificacion](#) [Publicación de la prórroga en el DOUE](#)

[Publicación de la Prórroga en el BOCM](#) [Publicacion de Formalizacion de 2ª prórroga en BOCM](#)

[Publicación de Formalización Adelanto 3ª prórroga en DOUE](#)

[Publicación de Formalización Adelanto 3ª prórroga en BOCM](#)
