

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 18 de octubre del 2018 13:30.

Fecha y hora de la última actualización: 2 de julio del 2020 14:04.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 7 de noviembre del 2018 23:59.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Resuelta

Número de expediente P.A. 44/2018 HUP

Referencia 2654812

Código de la entidad adjudicadora (DIR3) A13013772

Entidad adjudicadora

- o Consejería de Sanidad
 - Servicio Madrileño de Salud
 - Dirección General Asistencial
 - Gerencia Asistencial de Hospitales
 - Hospital Universitario de La Princesa

Objeto del contrato

Obras de reforma del Centro de transformación (instalación cabinas media y alta tensión) del Hospital Universitario de la Princesa

Tipo de contrato	Obras
Código CPV	45310000-3
Código NUTS	ES300
Compra pública de innovación	No
Procedimiento de adjudicación	Abierto simplificado
Valor estimado sin impuestos	185.486,61 euros
Presupuesto base licitación sin impuestos	185.486,61 euros
Presupuesto base licitación. Importe total	224.438,80 euros
Duración del contrato	2 meses
Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación	7 de noviembre del 2018 23:59



División en lotes

Número de lotes:	1
Nº del lote	Objeto del lote

Preparación del contrato

Iniciación del expediente de contratación (Publicado el 18 de octubre del 2018 01:00)

[Descargar](#)

Aprobación del expediente de contratación (Publicado el 18 de octubre del 2018 01:00)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 18 de octubre del 2018 13:31)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 18 de octubre del 2018 13:31)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

Obtención de documentación e información:

Hospital Universitario de la Princesa. Servicio de Logística. Calle diego de León, 62. 28006-Madrid. Tf: 91 520 22 95. Fax: 91 520 22 34

Correo electrónico: mdolores.garcia-mochales@madrid.org

Oficinas de Atención al Ciudadano

Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación:

-Sistema de licitación electrónica licit@.

Apertura de sobre 1: Documentación técnica relativa a los criterios cuya cuantificación dependen de un juicio de valor.

Fecha y hora: 8 de noviembre de 2018. 10:00 horas

Apertura de sobre 2 : Proposición económica y documentación técnica relativa a los criterios evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas.

Fecha y hora: 15 de noviembre de 2018. 10:00 horas

-Calle Diego de León, 62, planta 12, 28006-Madrid.

Tablón de anuncios electrónico

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 12 de noviembre del 2018 12:01)

[Descargar](#)

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 16 de noviembre del 2018 14:31)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Resultados de la licitación:

Nº del lote	Objeto del lote
1	Objeto del lote no informado.
Nº de ofertas:	6
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A73998346
Nombre o razón social del adjudicatario:	ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.A.

Importe de adjudicación (sin impuestos): 151.171,59 euros

Importe de adjudicación (con impuestos): 182.917,62 euros

Ejecución del contrato

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación 07/05/2020

Nombre: Modificación contrato PA 44/2018 HUP

NIF del contratista: A73998346

Nombre o razón social del contratista: ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos): 65.403,46 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 79.138,19 euros

Variación del plazo de ejecución: 4 meses

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Resolución de Adjudicación (Publicado el 7 de diciembre del 2018 15:00)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación: 4 de diciembre del 2018

Proyecto de obra (Publicado el 18 de octubre del 2018 01:00)

[Descargar](#)

Acta Mesa de Contratación 46/2018, apertura documentación administrativa y técnica (Publicado el 8 de enero del 2019 01:00)

[Descargar](#)

Acta mesa contratación 49/2018 propuesta adjudicación (Publicado el 14 de enero del 2019 01:00)

[Descargar](#)

Acta mesa contratación apertura económica (Publicado el 5 de febrero del 2019 01:00)

[Descargar](#)

Acta mesa contratación adjudicación (Publicado el 5 de febrero del 2019 01:00)

[Descargar](#)

Anuncio de licitación (Publicado el 18 de octubre del 2018 01:00)

[Descargar](#)

Aviso visita a instalaciones (Publicado el 18 de octubre del 2018 13:31)

[Descargar](#)

Anuncio formalización contrato (Publicado el 31 de enero del 2019 15:31)

[Descargar](#)

Aprobación modificación contrato (Publicado el 2 de julio del 2020 14:16)

[Descargar](#)
