

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 21 de enero del 2015 14:00.

Fecha y hora de la última actualización: 30 de marzo del 2017 14:38.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 5 de febrero del 2015 14:00.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente CA/0811.145.04/02/O

Referencia 265990

**Código de la entidad
adjudicadora (DIR3)**

A13043495

Entidad adjudicadora

- Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local
 - Planifica Madrid, Proyectos y Obras, S.A.

Objeto del contrato

Acondicionamiento del entorno de la Plaza del Mayo, en el municipio de Torrelaguna.

Tipo de contrato

Obras

Código CPV

45000000-7

Código NUTS

ES300

Compra pública de innovación

No

Procedimiento de adjudicación

Abierto

Valor estimado sin impuestos

197.173,55 euros

Presupuesto base licitación sin impuestos

197.173,55 euros

Presupuesto base licitación. Importe total

238.580,00 euros

Duración del contrato

3 meses

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación

5 de febrero del 2015 14:00

Convocatoria

Fecha de publicación de la licitación en el BOCM: 21 de enero del 2015

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Documento adicional (Publicado el 21 de enero del 2015 14:02)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

* Obtención de solicitudes y documentación:

- NUEVO ARPEGIO S.A. Paseo de la Castellana, 4 - 1ª planta. 28046. Madrid. Teléfono: 91 436 15 90.
Fax: 91 577 01 50.

- Los proyectos en formato papel y/o digital se obtendrán mediante el pago de su coste y previa petición telefónica en "FRAGMA", Avenida de América, 22, Madrid. Teléfono: 91 355 56 23. "E-mail": america@fragma.es

- [Oficinas de Atención al Ciudadano.](#)

* Presentación de solicitudes y documentación:

- NUEVO ARPEGIO S.A. Paseo de la Castellana, 4 - 1ª planta. 28046. Madrid. Hasta las 13:00 h.

* Apertura de Proposiciones económicas:

- NUEVO ARPEGIO S.A. Paseo de la Castellana, 4 - 1ª planta. 28046. Madrid. Día 17 de febrero de 2015, a las 12:00 h.

* Anuncio visita de obra:

- Lunes, 02 de febrero de 2015, de 10:00 a 12:00 horas. Persona de contacto: África Herrera. Teléfono: 91 436 15 90.

Tablón de anuncios electrónico

Defectos u omisiones de la documentación (Publicado el 11 de febrero del 2015 16:01)

[Descargar](#)

Cuadro económico (Publicado el 18 de febrero del 2015 10:01)

[Descargar](#)

Certificado de empresas de grupo (Publicado el 18 de febrero del 2015 10:01)

[Descargar](#)

Acuerdo inicio trámite audiencia (Publicado el 23 de febrero del 2015 13:31)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

24 de junio del 2015

Publicación de la formalización en el BOCM

Ejecución del contrato

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación

12/01/2016

| | |
|--|-----------------------|
| Nombre: | Modificación 265990 |
| NIF del contratista: | B79430989 |
| Nombre o razón social del contratista: | CARRETERO MARTÍN S.L. |
| Importe de la modificación (sin impuestos): | 0,00 euros |
| Importe de la modificación (con impuestos): | 0,00 euros |
| Variación del plazo de ejecución: | 4 meses |

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Adjudicación del contrato (Publicado el 6 de Mayo del 2015 11:31)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación: 6 de Mayo del 2015

Anuncio de visita de obra (Publicado el 22 de enero del 2015 13:01)

[Descargar](#)

Modificación del contrato (Publicado el 30 de marzo del 2017 15:02)

[Descargar](#)

Plazo ejecución contrato:

Tres meses contados a partir de la firma del Acta de inicio y comprobación del replanteo.

Presupuesto base licitación:

238.580,00 euros.

- * **Defectos u omisiones de la documentación publicados el:** 11 de febrero de 2015.
 - * **Cuadro económico y Certificado de empresas de grupo publicados el:** 18 de febrero de 2015.
 - * **Acuerdo inicio trámite de audiencia publicado el:** 23 de febrero de 2015.
-