

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 16 de mayo del 2019 12:30.

Fecha y hora de la última actualización: 3 de agosto del 2023 10:59.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 17 de junio del 2019 18:00.

Datos del expediente

[Suscríbase a las alertas](#)

Tipo de publicación	Convocatoria anunciada a licitación
Situación	Contrato prorrogado
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	ST2019-0-03
Referencia	2983439

Entidad adjudicadora

- Consejería de Sanidad
 - Servicio Madrileño de Salud
 - Dirección General Asistencial
 - Gerencia Asistencial de Hospitales
 - Hospital Universitario Ramón y Cajal

Objeto del contrato

Servicio de mantenimiento de zonas ajardinadas y limpieza de viales y accesos del Hospital Ramón y Cajal y Centros adscritos.

Tipo de contrato Servicios

Código CPV 77311000-3

Código NUTS ES300

Compra pública de innovación No

Procedimiento de adjudicación Abierto

Valor estimado sin impuestos 463.103,85 euros

Presupuesto base licitación sin impuestos 92.620,77 euros

Presupuesto base licitación. Importe total 112.071,14 euros

Duración del contrato 12 meses

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación 17 de junio del 2019 18:00

División en lotes

Número de lotes:

1

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Convocatoria

Anuncio de licitación (Publicado el 21 de Mayo del 2019 14:03)

[Descargar](#)

Anuncio de licitación (Publicado el 28 de Mayo del 2019 11:41)

[Descargar](#)

Anuncio de licitación (Publicado el 19 de julio del 2019 15:02)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 16 de Mayo del 2019 12:32)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 16 de Mayo del 2019 12:32)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

* Obtención de documentación e información:

- Hospital Universitario Ramón y Cajal. Unidad de Contratación. Carretera de Colmenar Viejo, Km. 9,100. 28034. Madrid. Tfno: 91 336 90 52 - Fax: 91 336 87 65.

- Correo: gesecocon.hrc@salud.madrid.org

- [Oficinas de Atención al Ciudadano.](#)

Modalidad de presentación: Licitación Electrónica. Mediante la Plataforma electrónica de VORTAL.

<https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=hospitaluniversitarioramonycajal>

*Apertura de criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor:

- Sala de Juntas nº 3. Planta 0 Izquierda. Hospital Universitario Ramón y Cajal. Carretera de Colmenar, Km. 9,100. 28034. Madrid. Día 26 de junio de 2019, a las 10:10 horas.

* Apertura proposiciones económicas y criterios evaluables de forma automática por aplicación de formulas:

- Sala de Juntas nº 3. Planta 0 Izquierda. Hospital Universitario Ramón y Cajal. Carretera de Colmenar, Km. 9,100. 28034. Madrid. Día 17 de julio de 2019 a las 10:00 horas.

Tablón de anuncios electrónico

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 19 de junio del 2019 15:01)

[Descargar](#)

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 28 de agosto del 2019 14:30)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

18 de noviembre del 2019

Resultados de la licitación:

Nº del lote

Objeto del lote

1

Objeto del lote
no informado.

Nº de ofertas:	1
Resultado:	Adjudicado
NIF del adjudicatario:	B28954733
Nombre o razón social del adjudicatario:	FLOR DE LA TORRE S.L.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	82.578,48 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	99.919,96 euros

Ejecución del contrato

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 3 de agosto del 2023 09:31)

[Descargar](#)

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación	19/07/2021
Nombre:	2ª Prórroga ST2019-0-03
NIF del contratista:	B28954733
Nombre o razón social del contratista:	FLOR DE LA TORRE S.L.
Importe de la modificación (sin impuestos):	82.578,47 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 99.919,96 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación 02/10/2020

NIF del contratista: B28954733

Nombre o razón social del contratista: FLOR DE LA TORRE, S.L.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 82.578,48 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 99.919,96 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

Fecha de aprobación 25/08/2022

NIF del contratista: B28954733

Nombre o razón social del contratista: FLOR DE LA TORRE S.L.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 82.578,47 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 99.919,96 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

Fecha de aprobación 01/08/2023

NIF del contratista: B28954733

Nombre o razón social del contratista: FLOR DE LA TORRE, S.L.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 82.578,48 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 99.916,96 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Resolución de Adjudicación (Publicado el 13 de septiembre del 2019 13:02)

[Descargar](#)

Anuncio de formalización (Publicado el 6 de noviembre del 2019 09:59)

[Descargar](#)

BOCM formalización (Publicado el 18 de noviembre del 2019 14:04)

[Descargar](#)

Orden de inicio (Publicado el 16 de Mayo del 2019 12:32)

[Descargar](#)

DEUC

[Descargar](#)

Aprobación del expediente y gasto (Publicado el 21 de Mayo del 2019 14:03)

[Descargar](#)

Acta nº 22/2019 de Mesa de contratación 19 de junio (varias ref) (Publicado el 16 de julio del 2019 16:04)

[Descargar](#)

Acta nº 23/2019 de Mesa de contratación de 26 de junio (varias ref.)
(Publicado el 23 de julio del 2019 10:02)

[Descargar](#)

Acta nº26/2019 de 17 de Julio (varias ref.) (Publicado el 31 de julio del
2019 10:03)

[Descargar](#)

Acta nº27/2019 de 24 de julio 2019 (varias ref.) (Publicado el 10 de
septiembre del 2019 16:02)

[Descargar](#)

Acta nº29/2019 (varias ref.) (Publicado el 13 de septiembre del 2019
11:34)

[Descargar](#)

Acta nº30/2019 de 28 de agosto (varias ref.) (Publicado el 13 de
septiembre del 2019 12:03)

[Descargar](#)

Acta nº31/2019 de 4 de septiembre (varias ref.) (Publicado el 20 de
septiembre del 2019 08:01)

[Descargar](#)

Prórroga ST2019-0-03 (Publicado el 14 de octubre del 2020 11:01)

[Descargar](#)

2ª Prórroga ST2019-0-03 (Publicado el 21 de julio del 2021 11:00)

[Descargar](#)

Prórroga ST2019-0-03 (Publicado el 2 de septiembre del 2022 10:15)

[Descargar](#)

[Plataforma electrónica VORTAL](#)
