En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 31 de octubre del 2019 10:00.

Fecha y hora de la última actualización: 27 de mayo del 2021 11:20.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 10 de diciembre del 2019 14:00.

# Datos del expediente

Suscríbase a las alertas

| | |
|---|---|
| **Tipo de publicación** | Convocatoria anunciada a licitación |
| **Situación** | Resuelta |
| **Tipo de resolución** | Formalizado |
| **Número de expediente** | PA SUM 19-040 |
| **Referencia** | 3260599 |

| | |
|---|---|
| **Código de la entidad adjudicadora (DIR3)** | A13013764 |

**Entidad adjudicadora**

- Consejería de Sanidad
  - Servicio Madrileño de Salud
    - Dirección General Asistencial
      - Gerencia Asistencial de Hospitales
        - Hospital Universitario de Fuenlabrada

**Objeto del contrato**

Suministro de fungible de artroscopia para el servicio de traumatología del Hospital Universitario de Fuenlabrada

| | |
|---|---|
| **Tipo de contrato** | Suministros |
| **Código CPV** | 33184100-4 |
| **Código NUTS** | ES300 |
| **Compra pública de innovación** | No |
| **Procedimiento de adjudicación** | Abierto |
| **Valor estimado sin impuestos** | 235.994,00 euros |
| **Presupuesto base licitación sin impuestos** | 107.270,00 euros |
| **Presupuesto base licitación. Importe total** | 129.796,70 euros |
| **Duración del contrato** | 12 meses |
| **Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación** | 10 de diciembre del 2019 14:00 |

## División en lotes

| | |
|---|---|
| **Número de lotes:** | 3 |

Nº del lote:
1
Objeto del lote:
Objeto del lote no informado.

Nº del lote:
2
Objeto del lote:
Objeto del lote no informado.

Nº del lote:
3
Objeto del lote:
Objeto del lote no informado.

## Preparación del contrato

Resolución aprobación PA SUM 19-040 (Publicado el 31 de octubre del 2019 10:01) Descargar

Existencia crédito (Publicado el 31 de octubre del 2019 10:01) Descargar

Descargar todos los archivos

## Convocatoria

Anuncio de licitación (Publicado el 31 de octubre del 2019 10:02) Descargar

**Fecha de envío del anuncio de licitación al DOUE:** 28 de octubre del 2019

**Fecha de publicación de la licitación en el BOCM:** 7 de noviembre del 2019

### Composición de las mesas de contratación

Descargar todos los archivos

## Pliegos de condiciones

| | |
|---|---|
| Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 31 de octubre del 2019 10:01) | Descargar |
| Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 31 de octubre del 2019 10:01) | Descargar |

Descargar todos los archivos

## Información adicional y puntos de contacto

* Obtención de documentación e información:
- Hospital Universitario de Fuenlabrada - Área de Suministros, de lunes a viernes, de 09:00 a 14:00 horas. Camino del molino, 2. Fuenlabrada-Madrid 28942. Teléfono: 91 6009624/ 91 6006732. Fax: 91 6006712.
- Correo electrónico: suministros.hflr@salud.madrid.org .
- Dirección de Internet: http://www.hospitaldefuenlabrada.org
- Oficinas de Atención al Ciudadano.
* Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
Presentación electrónica accediendo a la plataforma electrónica de contratación pública del Hospital Universitario de Fuenlabrada en la URL: community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index, donde está disponible la información necesaria.
*Apertura de ofertas:Hospital Universitario de Fuenlabrada. Camino del molino, 2. 28942 Fuenlabrada-Madrid.

-“Documentación técnica de cumplimiento de los criterios exigibles y documentación relativa a los criterios de adjudicación cuya cuantificación depende de un juicio de valor”: Día 18 de diciembre de 2019, a las 10:00 h.

-“Criterios relacionados con los costes” y “Criterios evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas”: Día 15 de enero de 2020, a las 10:00 h.

## Resultados de la licitación

**Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:**

3 de abril del 2020

**Resultados de la licitación:**

| Nº del lote | Objeto del lote |
|---|---|
| 1 | Objeto del lote no informado. |

| | |
|---|---|
| **Nº de ofertas:** | 4 |
| **Resultado:** | Formalizado |
| **NIF del adjudicatario:** | B82173451 |
| **Nombre o razón social del adjudicatario:** | STRYKER IBERIA, S.L. |
| **Importe de adjudicación (sin impuestos):** | 61.320,00 euros |
| **Importe de adjudicación (con impuestos):** | 74.197,20 euros |

| | |
|---|---|
| 2 | Objeto del lote no informado. |

| | |
|---|---|
| **Nº de ofertas:** | 4 |
| **Resultado:** | Formalizado |
| **NIF del adjudicatario:** | B86117561 |
| **Nombre o razón social del adjudicatario:** | ARTHREX ESPAÑA & PORTUGAL, S.L.U |

| | |
|---|---|
| **Importe de adjudicación (sin impuestos):** | 29.380,00 euros |
| **Importe de adjudicación (con impuestos):** | 35.549,80 euros |

| | |
|---|---|
| 3 | Objeto del lote no informado. |

| | |
|---|---|
| **Nº de ofertas:** | 2 |
| **Resultado:** | Formalizado |
| **NIF del adjudicatario:** | A28123297 |
| **Nombre o razón social del adjudicatario:** | SMITH & NEPHEW, S.A. |
| **Importe de adjudicación (sin impuestos):** | 10.450,00 euros |
| **Importe de adjudicación (con impuestos):** | 12.644,50 euros |

## Ejecución del contrato

**Modificaciones de contrato**

| | |
|---|---|
| **Fecha de aprobación** | 18/05/2021 |

| | |
|---|---|
| **Nombre:** | PA SUM 19-040 Modificación Smith & Nephew |
| **NIF del contratista:** | A28123297 |

| | |
|---|---|
| **Nombre o razón social del contratista:** | SMITH & NEPHEW, S.A. |
| **Importe de la modificación (sin impuestos):** | 2.090,00 euros |
| **Importe de la modificación (con impuestos):** | 2.528,90 euros |
| **Variación del plazo de ejecución:** | 0 meses |

**Prórrogas de contrato**

| | |
|---|---|
| **Fecha de aprobación** | 01/03/2021 |
| **NIF del contratista:** | B86117561 |
| **Nombre o razón social del contratista:** | ARTHREX ESPAÑA Y PORTUGAL, S.L. |
| **Importe de la prórroga (sin impuestos):** | 29.380,00 euros |
| **Importe de la prórroga (con impuestos):** | 35.549,80 euros |
| **Variación del plazo de ejecución:** | 12 meses |

| | |
|---|---|
| **Fecha de aprobación** | 01/03/2021 |
| **NIF del contratista:** | A28123297 |
| **Nombre o razón social del contratista:** | SMITH NEPHEW S A |

| | |
|---|---|
| **Importe de la prórroga (sin impuestos):** | 10.450,00 euros |
| **Importe de la prórroga (con impuestos):** | 12.644,50 euros |
| **Variación del plazo de ejecución:** | 12 meses |
| **Fecha de aprobación** | 01/03/2021 |
| **NIF del contratista:** | B82173451 |
| **Nombre o razón social del contratista:** | STRYKER IBERIA S L. |
| **Importe de la prórroga (sin impuestos):** | 61.320,00 euros |
| **Importe de la prórroga (con impuestos):** | 74.197,20 euros |
| **Variación del plazo de ejecución:** | 12 meses |

Descargar todos los archivos

## Otra información

Resolución adjudicación (Publicado el 11 de febrero del 2020 14:01) Descargar

**Fecha publicación adjudicación:** 11 de febrero del 2020

Anuncio de formalización (Publicado el 13 de marzo del 2020 12:32) Descargar

**Fecha publicación adjudicación definitiva:** 13 de marzo del 2020

| | |
|---|---|
| Documento Único Europeo | Descargar |
| Certificado de ofertas recibidas (Publicado el 12 de diciembre del 2019 09:31) | Descargar |
| Informe criterios adjudicación juicio de valor (Publicado el 24 de enero del 2020 13:01) | Descargar |
| Ampliación Plazo de Apertura (Publicado el 5 de diciembre del 2019 11:03) | Descargar |

Anuncio licitación DOUE Anuncio licitación BOCM Anuncio formalización DOUE

Anuncio formalización BOCM

| | |
|---|---|
| Corrección errores PPT (Publicado el 4 de noviembre del 2019 09:31) | Descargar |
| Corrección errores PCAP (Publicado el 26 de noviembre del 2019 11:31) | Descargar |
| Designación miembros mesa contratación (Publicado el 13 de enero del 2020 10:33) | Descargar |
| Formalización contrato ARTHREX (Publicado el 31 de marzo del 2020 12:01) | Descargar |
| Formalización contrato SMITH & NEPHEW (Publicado el 31 de marzo del 2020 12:01) | Descargar |
| Formalización contrato STRYKER (Publicado el 31 de marzo del 2020 12:01) | Descargar |
| Aprobación prórroga (Publicado el 8 de marzo del 2021 09:31) | Descargar |
| Aprobación modificación (Publicado el 27 de Mayo del 2021 11:30) | Descargar |

Fecha de descarga: 24-11-2026 08:52:54