

Fecha y hora de publicación en el Portal: 21 de septiembre del 2017 12:30.

Fecha y hora de la última actualización: 30 de enero del 2019 17:54.

## Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

**Tipo de publicación** Contratos adjudicados por procedimientos sin publicidad

**Situación** Resuelta

**Tipo de resolución** Formalizado

**Número de expediente** PNSP 66/2017

**Referencia** 1730884

**Código de la entidad adjudicadora (DIR3)** A13013768

### Entidad adjudicadora

- Consejería de Sanidad
  - Servicio Madrileño de Salud
    - Dirección General Asistencial
      - Gerencia Asistencial de Hospitales
        - Hospital Universitario La Paz

### Objeto del contrato

Adquisición de medicamentos: Tirotrofina alfa, Plerixafor, Agalsidasa beta, Imiglucerasa y Teriflunomida para el Hospital Universitario la Paz.

**Tipo de contrato** Suministros

<b>Código CPV</b>	33600000-6
<b>Código NUTS</b>	ES300
<b>Compra pública de innovación</b>	No
<b>Procedimiento de adjudicación</b>	Negociado sin publicidad
<b>Valor estimado sin impuestos</b>	4.303.491,36 euros
<b>Presupuesto base licitación sin impuestos</b>	1.793.121,40 euros
<b>Presupuesto base licitación. Importe total</b>	1.864.846,26 euros
<b>Duración del contrato</b>	12 meses

## Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 21 de septiembre del 2017 12:32)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 21 de septiembre del 2017 12:32)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Resultados de la licitación

**Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:**

19 de febrero del 2018

**Publicación de la formalización en el BOCM**

## Resultados de la licitación

<b>Nº de ofertas:</b>	1
<b>Resultado:</b>	Formalizado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	A08163586
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	SANOFI AVENTIS, S.A.
<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	1.793.121,29 euros
<b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b>	1.864.846,14 euros

## Ejecución del contrato

---

### Modificaciones de contrato

<b>Fecha de aprobación</b>	28/01/2019
<b>Nombre:</b>	Resolución Modificación Prórroga PNSP 66/2017 L.3
<b>NIF del contratista:</b>	A08163586
<b>Nombre o razón social del contratista:</b>	SANOFI AVENTIS, S.A.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 318.487,47 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 331.226,97 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 9 meses

---

**Fecha de aprobación** 28/01/2019

**Nombre:** Resolución Modificación Prórroga PNSP 66/2017 L.4

**NIF del contratista:** A08163586

**Nombre o razón social del contratista:** SANOFI AVENTIS, S.A.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 18.846,37 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 19.600,22 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 9 meses

---

#### Prórrogas de contrato

**Fecha de aprobación** 18/09/2018

**NIF del contratista:** A08163586

**Nombre o razón social del contratista:** Sanofi Aventis, S.A.

<b>Importe de la prórroga (sin impuestos):</b>	660.450,00 euros
<b>Importe de la prórroga (con impuestos):</b>	686.868,00 euros
<b>Variación del plazo de ejecución:</b>	12 meses

---

<b>Fecha de aprobación</b>	18/09/2018
----------------------------	------------

<b>NIF del contratista:</b>	A08163586
<b>Nombre o razón social del contratista:</b>	Sanofi Aventis,S.A.
<b>Importe de la prórroga (sin impuestos):</b>	706.364,45 euros
<b>Importe de la prórroga (con impuestos):</b>	734.619,03 euros
<b>Variación del plazo de ejecución:</b>	12 meses

---

<b>Fecha de aprobación</b>	18/09/2018
----------------------------	------------

<b>NIF del contratista:</b>	A08163586
<b>Nombre o razón social del contratista:</b>	Sanofi Aventis,S.A.
<b>Importe de la prórroga (sin impuestos):</b>	56.539,11 euros
<b>Importe de la prórroga (con impuestos):</b>	58.800,67 euros
<b>Variación del plazo de ejecución:</b>	12 meses

---

**Fecha de aprobación** 18/09/2018

**NIF del contratista:** A08163586

**Nombre o razón social del contratista:** Sanofi Aventis, S.A.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 65.719,64 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 68.348,42 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 12 meses

---

**Fecha de aprobación** 18/09/2018

**NIF del contratista:** A08163586

**Nombre o razón social del contratista:** Sanofi Aventis, S.A.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 63.156,21 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 65.628,46 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 12 meses

---

**Fecha de aprobación** 18/09/2018

**NIF del contratista:** A08163586

**Nombre o razón social del contratista:** Sanofi Aventis, S.A.

<b>Importe de la prórroga (sin impuestos):</b>	140.824,52 euros
<b>Importe de la prórroga (con impuestos):</b>	146.457,50 euros
<b>Variación del plazo de ejecución:</b>	12 meses

[Descargar todos los archivos](#)

## Otra información

Adjudicación del contrato (Publicado el 21 de septiembre del 2017 12:32)

[Descargar](#)

**Fecha publicación adjudicación:** 21 de septiembre del 2017

Anuncio de la formalización del contrato (Publicado el 30 de octubre del 2017 09:31)

[Descargar](#)

**Fecha publicación adjudicación definitiva:** 27 de octubre del 2017

Resolución Prórroga (Publicado el 19 de septiembre del 2018 10:01)

[Descargar](#)

Resolución Modificación Prórroga PNSP 66/2017 (Publicado el 30 de enero del 2019 14:02)

[Descargar](#)