En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 23 de enero del 2020 10:30.

Fecha y hora de la última actualización: 13 de enero del 2025 13:38.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 8 de mayo del 2020 23:59.

Datos del expediente

Suscríbase a las alertas

Tipo de publicación	Convocatoria anunciada a licitación
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	PA 93-2019
Referencia	3411885

Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13013770

Entidad adjudicadora

- Consejería de Sanidad
  - Servicio Madrileño de Salud
    - Dirección General Asistencial
      - Gerencia Asistencial de Hospitales
        - Hospital Universitario Severo Ochoa

Objeto del contrato

Adquisición material para cirugía de catarata en el Hospital Universitario Severo Ochoa.

Tipo de contrato	Suministros
Contrato mixto	No
Código CPV	33141000-0
Legislación nacional aplicable	Ley 9/2017
Sujeto a regulación armonizada	Sí
Sistema de contratación	No aplica
Código NUTS	ES300
Compra pública de innovación	No
Financiación de la Unión Europea	No hay financiación de la Unión Europea
Procedimiento de adjudicación	Abierto
Tipo de tramitación	Ordinaria
Método de presentación de ofertas	Electrónica
Subasta electrónica	No
Valor estimado sin impuestos	3.850.212,96 euros
Presupuesto base licitación sin impuestos	1.426.004,80 euros

Presupuesto base licitación. Importe total	1.725.465,81 euros
Duración del contrato	24 meses
Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación	8 de Mayo del 2020 23:59

Preparación del contrato

Resolución de inicio (Publicado el 23 de enero del 2020 10:32)	Descargar
Resolución de aprobación del expediente de contratación (Publicado el 23 de enero del 2020 10:32)	Descargar
Resolución corrección de errores (Publicado el 30 de enero del 2020 09:00)	Descargar
Resolución corrección errores (Publicado el 13 de febrero del 2020 14:01)	Descargar

Descargar todos los archivos

Convocatoria

Fecha de publicación de la licitación en el BOCM: 31 de enero del 2020

Descargar todos los archivos

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 13 de febrero del 2020 14:01)	Descargar

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 13 de febrero del 2020 14:01) Descargar

Descargar todos los archivos

Información adicional y puntos de contacto

* Obtención de documentación e información:

- Hospital Universitario Severo Ochoa. Servicio de Suministros. Avenida de Orellana, s/n. 28911. Leganés. Tfno: 91 481 84 11. Fax: 91 693 88 43.

- Correo electrónico: contratacion.hsvo@salud.madrid.org

- Oficinas de Atención al Ciudadano.

* Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: 08/05/2020 a las 23:59 horas.

- Presentación electrónica accediendo al sistema Licit@ en el Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid en la URL http://www.madrid.org/contratospublicos, donde está disponible la información necesaria.

* Apertura de ofertas:

- Avenida de Orellana, s/n (Sala de Juntas del Hospital Universitario Severo Ochoa, 1ª planta). 28911. Leganés.

- Documentación relativa a criterios que dependen de un juicio de valor : Día 3 de junio de 2020 a las 12:00 horas. (Ver anuncio)

- Apertura proposiciones económicas, criterios evaluables de forma automática previa lectura del informe técnico: En sesión privada , el día 7 de julio de 2020 a las 11:00

Tablón de anuncios electrónico

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 28 de Mayo del 2020 11:02) Descargar

Empresarios admitidos y excluidos (Publicado el 9 de septiembre del 2020 10:45) Descargar

Descargar todos los archivos

Resultados de la licitación

Adjudicación del contrato (Publicado el 13 de enero del 2025 14:15) Descargar

Fecha de publicación en el Portal de la adjudicación del contrato: 16 de octubre del 2020

Anuncio de la formalización del contrato (Publicado el 13 de enero del 2025 14:15) Descargar

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:

4 de diciembre del 2020

Fecha de envío del anuncio de la formalización al DOUE: 21 de enero del 2020

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el DOUE:

27 de noviembre del 2020

Publicación de la formalización en el DOUE

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

4 de diciembre del 2020

Anuncio formalización BOCM

Resultados de la licitación:

Nº de ofertas:	11
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A60567922
Nombre o razón social del adjudicatario:	Bausch & Lomb, S.A.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	1.236.740,00 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	1.496.455,40 euros
Nº del contrato:	124/2020
Fecha del contrato:	18 de noviembre del 2020

Nº de ofertas:	6
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A82866591
Nombre o razón social del adjudicatario:	Dorc España, S.A.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	8.480,00 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):	10.260,80 euros
Nº del contrato:	125/2020
Fecha del contrato:	18 de noviembre del 2020

Nº de ofertas:	4
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A28612075
Nombre o razón social del adjudicatario:	Equipamientos Sanitarios, S.A.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	3.383,50 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	4.094,04 euros
Nº del contrato:	127/2020
Fecha del contrato:	18 de noviembre del 2020

Nº de ofertas:	6
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	B62447727
Nombre o razón social del adjudicatario:	Medical Mix, S.A.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	104.610,00 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):	126.608,10 euros
Nº del contrato:	126/2020
Fecha del contrato:	18 de noviembre del 2020

Ejecución del contrato

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 13 de enero del 2025 14:15) Descargar

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación	31/08/2022
Nº del contrato	124/2020

NIF del contratista:	A60567922
Nombre o razón social del contratista:	Bausch & lomb, s.a
Importe de la prórroga (sin impuestos):	1.236.740,00 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	1.496.455,40 euros
Variación del plazo de ejecución:	24 meses

Fecha de aprobación	31/10/2022
Nº del contrato	125/2020

NIF del contratista:	B86702263
Nombre o razón social del contratista:	DORC España, s.l.u.
Importe de la prórroga (sin impuestos):	8.480,00 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	10.260,80 euros
Variación del plazo de ejecución:	24 meses

Fecha de aprobación	31/08/2022
Nº del contrato	127/2020

NIF del contratista:	A28612075
Nombre o razón social del contratista:	Equipamientos Sanitarios, S.A.
Importe de la prórroga (sin impuestos):	3.383,50 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	4.094,04 euros
Variación del plazo de ejecución:	24 meses

Fecha de aprobación	31/08/2022
Nº del contrato	126/2020

NIF del contratista:	B62447727
Nombre o razón social del contratista:	Medical Mix, s.l.
Importe de la prórroga (sin impuestos):	104.610,00 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	126.578,10 euros
Variación del plazo de ejecución:	24 meses

Fecha de aprobación	20/09/2024
Nº del contrato	124/2020

NIF del contratista:	A60567922
Nombre o razón social del contratista:	BAUSCH & LOMB, S.A.
Importe de la prórroga (sin impuestos):	618.370,00 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	748.227,70 euros
Variación del plazo de ejecución:	12 meses

Fecha de aprobación	20/09/2024
Nº del contrato	125/2020

NIF del contratista:	B86702263

Nombre o razón social del contratista:	DORC ESPAÑA, S.A.
Importe de la prórroga (sin impuestos):	4.240,00 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	5.130,40 euros
Variación del plazo de ejecución:	12 meses

Fecha de aprobación	20/09/2024
Nº del contrato	126/2020

NIF del contratista:	B62447727
Nombre o razón social del contratista:	MEDICAL MIX
Importe de la prórroga (sin impuestos):	52.305,00 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	63.289,05 euros
Variación del plazo de ejecución:	12 meses

Fecha de aprobación	20/09/2024
Nº del contrato	127/2020

NIF del contratista:	A28612075
Nombre o razón social del contratista:	A28612075

Importe de la prórroga (sin impuestos):	1.691,75 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	2.047,02 euros
Variación del plazo de ejecución:	12 meses

Descargar todos los archivos

Otra información

Resolución adjudicación del contrato (Publicado el 16 de octubre del 2020 11:01)	Descargar

Fecha publicación adjudicación: 15 de octubre del 2020

Anuncio formalización (Publicado el 4 de diciembre del 2020 08:45)	Descargar

Fecha publicación adjudicación definitiva: 4 de diciembre del 2020

Modelo DEUC	Descargar
Manual licitación electrónica (Publicado el 23 de enero del 2020 10:32)	Descargar
Certificado ofertas recibidas (Publicado el 28 de Mayo del 2020 11:02)	Descargar
Acta Mesa de Contratación de 3-06-2020	Descargar
Acta Mesa de Contratación de 27 de mayo de 2020 (Publicado el 1 de julio del 2020 10:02)	Descargar
Informe técnico (Publicado el 9 de julio del 2020 11:30)	Descargar
Acta de la Mesa de Contratación de 7-07-2020 (Publicado el 9 de septiembre del 2020 14:16)	Descargar

Acta de la Mesa de Contratación de 8-09-2020 (Publicado el 21 de septiembre del 2020 10:31)	Descargar
Informe sobre las ofertas en presunción de anormalidad (Publicado el 23 de septiembre del 2020 13:01)	Descargar
Acta Mesa de Contratación 29 de septiembre de 2020 (Publicado el 19 de octubre del 2020 10:46)	Descargar

Anuncio licitación Perfil (Publicado el 23 de enero del 2020 10:32)	Descargar
Anuncio corrección errores (Publicado el 14 de febrero del 2020 09:32)	Descargar
Anuncio corrección errores (Publicado el 13 de febrero del 2020 14:01)	Descargar

Anuncio licitación DOUE Anuncio licitación BOCM Anuncio corrección licitación DOUE

Anuncio corrección errores BOCM Anuncio correcion errores DOUE Anuncio corrección errores BOCM

Anuncio formalización DOUE

Anuncio de la suspensión de Licita por tareas de Mantenimiento (Publicado el 12 de marzo del 2020 13:31)	Descargar
Suspensión de los términos e interrupción de los plazos de los procedimientos administrativos (Publicado el 16 de marzo del 2020 15:31)	Descargar
Anulación Mesa de Contratación 24 de marzo de 2020 (Publicado el 23 de marzo del 2020 10:01)	Descargar
Levantamiento suspensión (Publicado el 11 de Mayo del 2020 09:31)	Descargar
Apertura documentación técnica (Publicado el 2 de junio del 2020 11:46)	Descargar
Comunicación de cambio de Mesa de Contratación de pública a privada (Publicado el 3 de junio del 2020 11:00)	Descargar
Apertura económica y criterios evalluables automaticamente, previa lectura informe técnico (Publicado el 3 de julio del 2020 09:30)	Descargar

Cambio de Mesa en sesión pública a sesión privada (Publicado el 6 de julio del 2020 11:45)	Descargar
Contrato Bausch and Lomb (Publicado el 4 de diciembre del 2020 08:45)	Descargar
Contrato DORC (Publicado el 4 de diciembre del 2020 08:45)	Descargar
Contrato Equipamientos Sanitarios (Publicado el 4 de diciembre del 2020 08:45)	Descargar
Contrato Medical Mix (Publicado el 4 de diciembre del 2020 08:45)	Descargar
Resolución Acuerdo prórroga (Publicado el 21 de noviembre del 2022 08:15)	Descargar

Se ha publicado en el tablón la relación de empresarios admitidos y excluidos a la licitación tras la valoración del cumplimiento de las prescripciones técnicas.

Fecha de descarga: 13-09-2025 16:00:14