

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 2 de abril del 2019 11:00.

Fecha y hora de la última actualización: 13 de agosto del 2021 09:18.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 26 de abril del 2019 15:00.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente PA 2018-0-118

Referencia 2790222

Código de la entidad adjudicadora (DIR3) A13013762

Entidad adjudicadora

- o Consejería de Sanidad
 - Servicio Madrileño de Salud
 - Dirección General Asistencial
 - Gerencia Asistencial de Hospitales
 - Hospital Universitario Clínico San Carlos

Objeto del contrato

Suministro de mallas y dispositivos de fijación para el Hospital Clínico San Carlos

Tipo de contrato Suministros

Código CPV 33184100-4

Código NUTS ES300

Compra pública de innovación No

Procedimiento de adjudicación Abierto

Valor estimado sin impuestos 329.844,48 euros

Presupuesto base licitación sin impuestos 149.929,31 euros

Presupuesto base licitación. Importe total 164.922,24 euros

Duración del contrato 12 meses

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación 26 de abril del 2019 15:00

Preparación del contrato

Aprobación del expediente de contratación (Publicado el 2 de abril del 2019 11:02)

[Descargar](#)

Iniciación del expediente de Contratación (Publicado el 2 de abril del 2019 11:02)

[Descargar](#)

Memoria Justificativa del Contrato (Publicado el 2 de abril del 2019 11:02)

[Descargar](#)

Informe Justificativo de necesidad (Publicado el 2 de abril del 2019 11:02)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Convocatoria

Fecha de envío del anuncio de licitación al DOUE: 26 de marzo del 2019

Fecha de publicación de la licitación en el BOCM: 3 de abril del 2019

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 2 de abril del 2019 11:02)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 2 de abril del 2019 11:02)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

Obtención de información:

Hospital Clínico San Carlos - Servicio de Contratación Administrativa. C/ Profesor Martín Lagos, sin número, 28040 Madrid. Tel.: 91 330 30 00 Fax: 91 330 30 62.

Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

Fecha límite de presentación: Fecha límite: 26 **de abril de 2019 a las 15:00 horas.**

Presentación electrónica: La presentación de proposiciones y documentos se realizará a través de la plataforma electrónica de contratación pública del Hospital Clínico San Carlos, a través de la siguiente dirección

http://www.madrid.org/cs/Satellite?language=es&pagename=HospitalClinicoSanCarlos%2FPage%2FHCLN_home

Dirección: C/ Profesor Martín Lagos s/n, Sala de Juntas de Informática en la primera planta del edificio,

Apertura Proposiciones Económicas:

Fecha y hora: 7 de mayo de 2019 a las 10:00 horas

Tablón de anuncios electrónico

Empresarios admitidos y excluidos (Publicado el 3 de octubre del 2019 13:31)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

19 de noviembre del 2019

Publicación de la Formalización en el BOCM

Resultados de la licitación:

Nº de ofertas:

1

Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A28389484
Nombre o razón social del adjudicatario:	MEDTRONIC IBERICA,S.A.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	28.000,00 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	30.800,00 euros

Nº de ofertas:	3
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	B60517794
Nombre o razón social del adjudicatario:	W.L. GORE Y ASOCIADOS, S.L.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	53.328,00 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	58.660,80 euros

Nº de ofertas:	3
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A79062469
Nombre o razón social del adjudicatario:	PROHOSA (PRÓTESIS HOSPITALARIAS, S.A.)

Importe de adjudicación (sin impuestos): 3.000,00 euros

Importe de adjudicación (con impuestos): 3.300,00 euros

Nº de ofertas: 6

Resultado: Formalizado

NIF del adjudicatario: B08780249

Nombre o razón social del adjudicatario: BARD DE ESPAÑA,SLU

Importe de adjudicación (sin impuestos): 44.250,00 euros

Importe de adjudicación (con impuestos): 48.675,00 euros

Nº de ofertas: 3

Resultado: Formalizado

NIF del adjudicatario: B31733983

Nombre o razón social del adjudicatario: SUMINISTROS MEDICOS

Importe de adjudicación (sin impuestos): 3.760,00 euros

Importe de adjudicación (con impuestos): 4.136,00 euros

Ejecución del contrato

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación 01/08/2021

Nombre: Modificación PA 2018-0-118

NIF del contratista: A-28389484

Nombre o razón social del contratista: MEDTRONIC S,A

Importe de la modificación (sin impuestos): 5.600,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 6.160,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 3 meses

Fecha de aprobación 01/08/2021

Nombre: Modificación PA 2018-0-118

NIF del contratista: B60517794

Nombre o razón social del contratista: W.L. GORE Y ASOCIADOS, S.L

Importe de la modificación (sin impuestos): 10.665,60 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 11.732,16 euros

Variación del plazo de ejecución: 3 meses

Fecha de aprobación 01/08/2021

Nombre: Modificación PA 2018-0-118

NIF del contratista: A79062469

Nombre o razón social del contratista: PROHOSA, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos): 600,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 660,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 3 meses

Fecha de aprobación 01/08/2021

Nombre: Modificación PA 2018-0-118

NIF del contratista: B31733983

Nombre o razón social del contratista: SUMINISTROS MEDICOS M.E.P

Importe de la modificación (sin impuestos): 752,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 827,20 euros

Variación del plazo de ejecución: 3 meses

Fecha de aprobación 01/08/2021

Nombre: Modificación PA 2018-0-118

NIF del contratista: B08780249

Nombre o razón social del contratista: BARD DE ESPAÑA, SLU

Importe de la modificación (sin impuestos): 8.850,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 9.735,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 3 meses

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación 01/11/2020

NIF del contratista: B08780249

Nombre o razón social del contratista: Bard de España, SLU

Importe de la prórroga (sin impuestos): 44.250,00 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 48.675,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

Fecha de aprobación 01/11/2020

NIF del contratista: A28389484

Nombre o razón social del contratista: Medtronic, S.A

Importe de la prórroga (sin impuestos): 28.000,00 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 30.800,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

Fecha de aprobación 01/11/2020

NIF del contratista: A79062469

Nombre o razón social del contratista: Prohosa, S.A

Importe de la prórroga (sin impuestos): 3.000,00 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 3.300,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

Fecha de aprobación 01/11/2020

NIF del contratista: B31733983

Nombre o razón social del contratista:	Suministros Médicos
Importe de la prórroga (sin impuestos):	3.760,00 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	4.136,00 euros
Variación del plazo de ejecución:	12 meses

Fecha de aprobación	01/11/2020
----------------------------	------------

NIF del contratista:	B60517794
-----------------------------	-----------

Nombre o razón social del contratista:	W.L Gore y Asociados, s.l
---	---------------------------

Importe de la prórroga (sin impuestos):	53.328,00 euros
--	-----------------

Importe de la prórroga (con impuestos):	58.660,80 euros
--	-----------------

Variación del plazo de ejecución:	12 meses
--	----------

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Resolución de Adjudicación (Publicado el 9 de octubre del 2019 12:31)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación: 9 de octubre del 2019

Anuncio de Formalización del Contrato (Publicado el 6 de noviembre del 2019 14:16)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación definitiva: 6 de noviembre del 2019

Documento DEUC [Descargar](#)

Acta nº 16 30/04/2019 (Publicado el 31 de Mayo del 2019 12:28) [Descargar](#)

Acta nº 17/2019 (Publicado el 31 de Mayo del 2019 13:47) [Descargar](#)

Acta nº 21/2019 (Publicado el 10 de junio del 2019 09:27) [Descargar](#)

Acta nº 25 25/06/2019 (Publicado el 15 de julio del 2019 15:04) [Descargar](#)

Acta nº 29/2019 23/07/2019 (Publicado el 7 de agosto del 2019 13:02) [Descargar](#)

Informe Técnico (1) (Publicado el 9 de octubre del 2019 12:16) [Descargar](#)

Informe Técnico (2) (Publicado el 9 de octubre del 2019 12:16) [Descargar](#)

Certificado de ofertas (Publicado el 9 de octubre del 2019 12:16) [Descargar](#)

Acta nº 39 24/09/2019 (Publicado el 11 de noviembre del 2019 09:15) [Descargar](#)

Anuncio de Licitación (Publicado el 2 de abril del 2019 11:02) [Descargar](#)

Anuncio de modificación. (Publicado el 4 de agosto del 2021 12:15) [Descargar](#)

[Publicación de la Licitación en el DOUE](#) [Publicación de la Licitación en el BOCM](#) [Doce Modificación](#)

[Doce Modificación.](#) [BOCM Prorroga PA 2018-0-118](#)

Composición Mesa de Contratación (Publicado el 2 de abril del 2019 11:02) [Descargar](#)

Resolución Mesa Contratación (Publicado el 28 de Mayo del 2019 09:29) [Descargar](#)

Documento de Formalización del Contrato (BARD DE ESPAÑA) (Publicado el 6 de noviembre del 2019 14:16) [Descargar](#)

Documento de Formalización de contrato (MEDTRONIC) (Publicado el 6 de noviembre del 2019 14:16) [Descargar](#)

Documento de Formalización del contrato (PROHOSA) (Publicado el 6 de noviembre del 2019 14:16)

[Descargar](#)

Documento de Formalización del contrato (SUMINISTROS) (Publicado el 6 de noviembre del 2019 14:16)

[Descargar](#)

Documento de Formalización del contrato (W.L. GORE) (Publicado el 6 de noviembre del 2019 14:16)

[Descargar](#)

Prórroga del contrato (Publicado el 18 de noviembre del 2020 12:31)

[Descargar](#)

Resolución de modificacion. (Publicado el 4 de agosto del 2021 12:15)

[Descargar](#)

[Publicación de la Formalización en el DOUE](#)
