

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

**Resuelta**

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 20 de marzo del 2019 09:30.

Fecha y hora de la última actualización: 3 de mayo del 2022 10:16.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 23 de abril del 2019 18:00.

## Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

**Tipo de publicación** Convocatoria anunciada a licitación

**Situación** Resuelta

**Tipo de resolución** Formalizado

**Número de expediente** 2018-0-229

**Referencia** 2789744

**Código de la entidad  
adjudicadora (DIR3)**

A13013773

---

**Entidad adjudicadora**

- o Consejería de Sanidad
  - Servicio Madrileño de Salud
    - Dirección General Asistencial
      - Gerencia Asistencial de Hospitales
        - Hospital Universitario 12 de Octubre

---

**Objeto del contrato**

Suministro de material para intervencionismo en la Unidad de Mama del Servicio de Radiodiagnóstico del Hospital Universitario 12 de Octubre

---

**Tipo de contrato** Suministros

---

**Código CPV** 33140000-3

---

**Código NUTS** ES300

---

**Compra pública de innovación** No

---

**Procedimiento de adjudicación** Abierto

---

**Valor estimado sin impuestos** 363.580,80 euros

---

**Presupuesto base licitación sin impuestos** 165.264,00 euros

---

**Presupuesto base licitación. Importe total** 199.969,40 euros

---

**Duración del contrato** 12 meses

---

**Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación** 23 de abril del 2019 18:00

---

---

## Preparación del contrato

---

Justif-Orden Inicio y Resuelve Aprobación (Publicado el 20 de marzo del 2019 09:32)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Convocatoria

**Fecha de publicación de la licitación en el BOCM:** 27 de marzo del 2019

**Publicación Licitación Bocm**

[Descargar todos los archivos](#)

## Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 20 de marzo del 2019 09:32)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 20 de marzo del 2019 09:32)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Información adicional y puntos de contacto

**\* Obtención de información:**

- Hospital Universitario 12 de Octubre Unidad de Contratación Administrativa, de lunes a viernes, de 09:00 a 14:00 horas. Avenida de Córdoba, sin número. Madrid 28041. Teléfono: 91 390 89 13 / 91 390 88 25. Fax: 91 390 81 81.

- Correo electrónico: [ucontratacion.hdoc@salud.madrid.org](mailto:ucontratacion.hdoc@salud.madrid.org) .

- Dirección de Internet: <http://www.h12o.es> .

- [Oficinas de Atención al Ciudadano.](#)

**\* Presentación de ofertas:**

Presentación electrónica accediendo a la plataforma electrónica de contratación pública del Hospital Universitario 12 de Octubre en la URL:

[https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=hospital12Octubre,](https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=hospital12Octubre)

donde está disponible la información necesaria.

**Apertura de ofertas:**

- **30 de abril de 2019 a las 10:25 h.** Hospital Universitario 12 de Octubre. Avenida de Córdoba, sin número. Madrid 28041.

---

## Tablón de anuncios electrónico

---

Relación licitadores y subsa. (Publicado el 25 de abril del 2019 15:03)

[Descargar](#)

Relación licitadores definitiva (Publicado el 3 de Mayo del 2019 15:02)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

---

## Resultados de la licitación

---

**Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:**

27 de agosto del 2019

**Bocm formalización**

**Resultados de la licitación:**

<b>Nº de ofertas:</b>	1
<b>Resultado:</b>	Formalizado

<b>NIF del adjudicatario:</b>	B08780249
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	Bard de España, S.L.
<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	72.845,00 euros
<b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b>	86.040,35 euros

---

<b>Nº de ofertas:</b>	3
<b>Resultado:</b>	Formalizado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	A08525073
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	Cook España, S.A.
<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	760,00 euros
<b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b>	919,60 euros

---

<b>Nº de ofertas:</b>	2
<b>Resultado:</b>	Formalizado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	A28549541
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	Quermed, S.A.
<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	16.530,00 euros

**Importe de adjudicación (con impuestos):** 20.001,30 euros

---

**Nº de ofertas:** 1

**Resultado:** Formalizado

**NIF del adjudicatario:** B46193827

**Nombre o razón social del adjudicatario:** Leleman, S.L.

**Importe de adjudicación (sin impuestos):** 42.840,00 euros

**Importe de adjudicación (con impuestos):** 51.836,40 euros

---

**Nº de ofertas:** 2

**Resultado:** Formalizado

**NIF del adjudicatario:** A28165587

**Nombre o razón social del adjudicatario:** Prim, S.A.

**Importe de adjudicación (sin impuestos):** 3.647,50 euros

**Importe de adjudicación (con impuestos):** 4.413,47 euros

## Ejecución del contrato

---

## Modificaciones de contrato

**Fecha de aprobación** 21/02/2020

**Nombre:** Modificación LELEMAN, S.L.

**NIF del contratista:** B46193827

**Nombre o razón social del contratista:** LELEMAN, S.L.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 2.380,00 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 2.879,80 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 12 meses

---

**Fecha de aprobación** 21/02/2020

**Nombre:** Modificación PRIM, S.A.

**NIF del contratista:** A28165587

**Nombre o razón social del contratista:** PRIM, S.A.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 862,50 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 1.043,63 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 12 meses

---

<b>Fecha de aprobación</b>	21/02/2020
----------------------------	------------

<b>Nombre:</b>	Modificación QUERMED, S.A.
----------------	----------------------------

<b>NIF del contratista:</b>	A28549541
-----------------------------	-----------

<b>Nombre o razón social del contratista:</b>	QUERMED, S.A.
---	---------------

<b>Importe de la modificación (sin impuestos):</b>	3.306,00 euros
--	----------------

<b>Importe de la modificación (con impuestos):</b>	4.000,26 euros
--	----------------

<b>Variación del plazo de ejecución:</b>	12 meses
--	----------

---

#### Prórrogas de contrato

<b>Fecha de aprobación</b>	02/06/2020
----------------------------	------------

<b>NIF del contratista:</b>	A28549541
-----------------------------	-----------

<b>Nombre o razón social del contratista:</b>	QUERMED, S.A.
---	---------------

<b>Importe de la prórroga (sin impuestos):</b>	16.530,00 euros
--	-----------------

<b>Importe de la prórroga (con impuestos):</b>	20.001,30 euros
--	-----------------

<b>Variación del plazo de ejecución:</b>	12 meses
--	----------

---

**Fecha de aprobación** 02/06/2020

**NIF del contratista:** B46193827

**Nombre o razón social del contratista:** LELEMAN, S.L.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 42.840,00 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 51.836,40 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 12 meses

---

**Fecha de aprobación** 02/06/2020

**NIF del contratista:** A28165587

**Nombre o razón social del contratista:** PRIM, S.A.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 3.647,50 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 4.413,48 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 12 meses

---

**Fecha de aprobación** 02/06/2020

**NIF del contratista:** B08780249

**Nombre o razón social del contratista:** BARD DE ESPAÑA, S.L.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 72.981,00 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 86.204,91 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 12 meses

[Descargar todos los archivos](#)

## Otra información

ACTA Nº 219-19 Exp. 2018-0-229 (24-04-19) (Publicado el 20 de enero del 2020 13:03)

[Descargar](#)

ACTA Nº 233-19 Exp. 2018-0-229 (30-04-19) (Publicado el 18 de marzo del 2020 09:00)

[Descargar](#)

ACTA Nº 314-19 Exp. 2018-0-229 (29-05-2019) (Publicado el 22 de Mayo del 2020 15:01)

[Descargar](#)

DEUC

[Descargar](#)

Instancia (Publicado el 20 de marzo del 2019 09:32)

[Descargar](#)

Informe técnico (Publicado el 4 de junio del 2019 09:34)

[Descargar](#)

ACTA Nº 412-19 Exp. 2018-0-229 (26-06-2019) (Publicado el 3 de Mayo del 2022 10:30)

[Descargar](#)

Anuncio de licitación (Publicado el 20 de marzo del 2019 09:32)

[Descargar](#)

Resolución Adjudicación (Publicado el 2 de julio del 2019 10:04)

[Descargar](#)

Anuncio Formalización (Publicado el 13 de agosto del 2019 13:02)

[Descargar](#)

Contrato Bard (Publicado el 13 de agosto del 2019 13:02)

[Descargar](#)

Contrato Cook (Publicado el 13 de agosto del 2019 13:02)

[Descargar](#)

Contrato Leleman (Publicado el 13 de agosto del 2019 13:02)

[Descargar](#)

Contrato Prim (Publicado el 13 de agosto del 2019 13:02)

[Descargar](#)

Contrato Quermed (Publicado el 13 de agosto del 2019 13:02)

[Descargar](#)

Modificación del contrato (Publicado el 30 de abril del 2020 08:31)

[Descargar](#)

Prórroga del Contrato (Publicado el 16 de octubre del 2020 13:31)

[Descargar](#)

---