

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 6 de mayo del 2016 16:00.

Fecha y hora de la última actualización: 26 de abril del 2023 12:48.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 21 de junio del 2016 14:00.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente SG-1/2016

Referencia 563514

**Código de la entidad
adjudicadora (DIR3)**

A13003093

Entidad adjudicadora

- o Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras
 - Organismo Autónomo Consorcio Regional de Transportes Regulares de Madrid.

Objeto del contrato

Desarrollo e implantación de nuevas aplicaciones informáticas de gestión desarrolladas en Oracle dentro del marco del Proyecto Bit (fase XII) y del servicio de mantenimiento, soporte y resolución de incidencias de los equipos y aplicativos en las oficinas de gestión de la tarjeta de transporte público del Consorcio Regional de Transportes de Madrid.

Tipo de contrato

Servicios

Código CPV

72000000-5

Código NUTS

ES300

Compra pública de innovación

No

Procedimiento de adjudicación

Abierto

Valor estimado sin impuestos

4.286.016,00 euros

Presupuesto base licitación sin impuestos

2.143.008,00 euros

Presupuesto base licitación. Importe total

2.593.039,68 euros

Duración del contrato

24 meses

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación

21 de junio del 2016 14:00

 Convocatoria

Fecha de publicación de la licitación en el BOCM: 6 de mayo del 2016

Publicación de la licitación en el BOCM

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 6 de Mayo del 2016 01:00)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 6 de Mayo del 2016 01:00)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

*** Obtención de documentación e información:**

- Unidad de Contratación de la Secretaría General. Plaza del Descubridor Diego de Ordás, número 3, segunda planta. 28003 Madrid. Teléfonos: 91 580 35 97 y 91 580 46 39. Fax: 91 580 92 95.

- Correo electrónico: contratacion@crtm.es

- [Oficinas de Atención al Ciudadano.](#)

*** Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:**

- Registro del Consorcio de Transportes. Descubridor Diego de Ordás, número 3, planta baja. 28003 Madrid. Hasta las 14:00 h.

*** Apertura de ofertas Económicas:**

- Consorcio de Transportes. Descubridor Diego de Ordás, número 3, 2ª planta. 28003 Madrid.

*** Proposiciones técnicas:** Día 12 de julio de 2016, a las 10:30 h.

*** Proposiciones económicas:** Día 20 de julio de 2016, a las 10:30 h.

Resultados de la licitación

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

30 de septiembre del 2016

Publicación de la formalización en el BOCM

Resultados de la licitación:

Nº de ofertas:	1
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	B80618085
Nombre o razón social del adjudicatario:	VIRTUAL DESK, S.L.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	1.928.707,00 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	2.333.735,47 euros

Ejecución del contrato

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación	21/08/2018
NIF del contratista:	B80618085
Nombre o razón social del contratista:	VIRTUAL DESK, S.L.
Importe de la prórroga (sin impuestos):	1.928.707,00 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	2.333.735,47 euros
Variación del plazo de ejecución:	24 meses

[Descargar todos los archivos](#)

Finalización del contrato

Resolución del contrato (Publicado el 26 de abril del 2023 12:48)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Adjudicación del contrato (Publicado el 23 de agosto del 2016 01:00)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación: 23 de agosto del 2016

Anuncio de la formalización del contrato (Publicado el 21 de septiembre del 2016 01:00)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación definitiva: 21 de septiembre del 2016

Aplazamiento apertura técnica (Publicado el 28 de junio del 2016 01:00)

[Descargar](#)

Prórroga del contrato (Publicado el 22 de agosto del 2018 01:00)

[Descargar](#)

Resolución Prórroga Extraordinaria (Publicado el 28 de Mayo del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Resolución Segunda Prorroga Extraordinaria (Publicado el 28 de Mayo del 2021 01:00)

[Descargar](#)
