

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

**Resuelta**

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 4 de enero del 2021 16:00.

Fecha y hora de la última actualización: 23 de febrero del 2023 14:51.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 5 de febrero del 2021 23:59.

## Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

**Tipo de publicación** Convocatoria anunciada a licitación

**Situación** Resuelta

**Tipo de resolución** Formalizado

**Número de expediente** A/SER-005779/2020

**Referencia** 3891205

**Código de la entidad adjudicadora (DIR3)**

A13003093

---

**Entidad adjudicadora**

- Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras
  - Organismo Autónomo Consorcio Regional de Transportes Regulares de Madrid.

---

**Objeto del contrato**

Redacción del Proyecto Básico y de Ejecución del Intercambiador de Transporte de Conde de Casal y de la Documentación Asociada para su Posterior Licitación como Contrato de Concesión del Servicio de Explotación

---

**Tipo de contrato**

Servicios

---

**Código CPV**

71240000-2

---

**Código NUTS**

ES300

---

**Compra pública de innovación**

No

---

**Procedimiento de adjudicación**

Abierto

---

**Valor estimado sin impuestos**

511.636,52 euros

---

**Presupuesto base licitación sin impuestos**

511.636,52 euros

---

**Presupuesto base licitación. Importe total**

619.080,19 euros

---

**Duración del contrato**

12 meses

---

**Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación**

5 de febrero del 2021 23:59

---

**División en lotes**

**Número de lotes:** 1

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

## Preparación del contrato

---

Resolución de Inicio (Publicado el 4 de enero del 2021 16:00) [Descargar](#)

Memoria Económica (Publicado el 4 de enero del 2021 16:00) [Descargar](#)

Memoria Justificativa (Publicado el 4 de enero del 2021 16:00) [Descargar](#)

Informe de Insuficiencia de Medios (Publicado el 4 de enero del 2021 16:00) [Descargar](#)

Resolución de Aprobación (Publicado el 4 de enero del 2021 16:00) [Descargar](#)

Resolución de Publicación (Publicado el 4 de enero del 2021 16:00) [Descargar](#)

Anteproyecto Intercambiador Conde de Casal (Publicado el 12 de enero del 2021 07:30) [Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Convocatoria

---

Anuncio de licitación (Publicado el 7 de enero del 2021 19:45) [Descargar](#)

Anuncio de licitación (Publicado el 7 de enero del 2021 19:45) [Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Pliegos de condiciones

---

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 4 de enero del 2021 16:00)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 4 de enero del 2021 16:00)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Información adicional y puntos de contacto

### Obtención de documentación e información:

- Unidad de Contratación de la Secretaría General del Consorcio de Transportes de Madrid. Plaza del Descubridor Diego de Ordás, 3, 2ª Planta. 28003. Madrid.

- Correo electrónico: [contratacion.crtm@madrid.org](mailto:contratacion.crtm@madrid.org)

- Oficinas de Atención al Ciudadano.

### \* Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

La presentación de ofertas se realizará por medios electrónicos, accediendo al Sistema Licit@ en el Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid (<http://www.madrid.org/contratospublicos>), donde están disponibles los medios necesarios.

## Tablón de anuncios electrónico

Empresarios admitidos y excluidos (Publicado el 4 de Mayo del 2021 11:16)

[Descargar](#)

Dudas Planteadas por Empresa Interesada (Publicado el 15 de enero del 2021 09:45)

[Descargar](#)

Dudas Planteadas por Empresa Interesada II (Publicado el 25 de enero del 2021 16:30)

[Descargar](#)

Requerimiento Subsanación Documentación Administrativa (Publicado el 15 de febrero del 2021 12:45)

[Descargar](#)

Rectificación Requerimiento Subsanación Documentación Administra (Publicado el 16 de febrero del 2021 14:31)

[Descargar](#)

Requerimiento Viabilidad Ofertas Anormalmente Bajas (Publicado el 16 de marzo del 2021 08:25)

[Descargar](#)

Requerimiento Documentación Propuesto (Publicado el 4 de Mayo del 2021 12:46)

[Descargar](#)

Requerimiento Subsanción Documentación Propuesto (Publicado el 27 de Mayo del 2021 09:15)

[Descargar](#)

Requerimiento de Aclaración (Publicado el 3 de junio del 2021 10:45)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Resultados de la licitación

### Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

22 de julio del 2021

### Anuncio Formalización BOCM

### Resultados de la licitación:

Nº del lote	Objeto del lote
1	Objeto del lote no informado.
<b>Nº de ofertas:</b>	5
<b>Resultado:</b>	Adjudicado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	F20545018

**Nombre o razón social del adjudicatario:**

KREAN S.COOP

**Importe de adjudicación (sin impuestos):**

399.588,00 euros

**Importe de adjudicación (con impuestos):**

483.501,48 euros

## Otra información

Resolución de Adjudicación (Publicado el 10 de junio del 2021 14:16)

[Descargar](#)

Anuncio de Adjudicación DOUE (Publicado el 13 de julio del 2021 19:15)

[Descargar](#)

**Fecha publicación adjudicación:** 9 de junio del 2021

Anuncio de Formalización (Publicado el 13 de julio del 2021 19:15)

[Descargar](#)

DEUC

[Descargar](#)

Certificado de Ofertas Recibidas (Publicado el 8 de febrero del 2021 13:00)

[Descargar](#)

Certificado de Ofertas Recibidas Rectificado (Publicado el 12 de febrero del 2021 16:15)

[Descargar](#)

Acta mesa administrativas 12-02-21 (Publicado el 25 de febrero del 2021 12:15)

[Descargar](#)

Acta Mesa Informe Técnico y Sobre 2 23.02.2021 (Publicado el 11 de marzo del 2021 14:45)

[Descargar](#)

Cuadro de empresas admitidas (Publicado el 15 de marzo del 2021 14:01)

[Descargar](#)

Cuadro Valoración Criterios Juicios de Valor (Publicado el 15 de marzo del 2021 14:01)

[Descargar](#)

Informe Técnico (Publicado el 11 de marzo del 2021 14:45)	<a href="#">Descargar</a>
Cuadro Sobre 3 (Publicado el 15 de marzo del 2021 14:01)	<a href="#">Descargar</a>
Acta Mesa Informe y Sobre 3 (Publicado el 19 de abril del 2021 14:00)	<a href="#">Descargar</a>
Cuadro Empresa Excluidas y Admitidas (Publicado el 4 de Mayo del 2021 11:01)	<a href="#">Descargar</a>
Acta Mesa Viabilidad Ofertas (Publicado el 21 de Mayo del 2021 12:16)	<a href="#">Descargar</a>
Acta Mesa Revisión Documentación Propuesto (Publicado el 2 de junio del 2021 11:00)	<a href="#">Descargar</a>
Acta Mesa Revisión Aclaración Documentación Propuesto (Publicado el 9 de junio del 2021 11:00)	<a href="#">Descargar</a>
Acta 9 de junio propuesta adjudicación (Publicado el 16 de junio del 2021 12:30)	<a href="#">Descargar</a>
<hr/>	
Anuncio licitación DOUE (Publicado el 7 de enero del 2021 19:45)	<a href="#">Descargar</a>
Anuncio Licitación (Publicado el 7 de enero del 2021 19:45)	<a href="#">Descargar</a>
<hr/>	
<a href="#">Anuncio licitación BOCM Planos Intercambiador Conde de Casal</a>	
<hr/>	
Anuncio Modificación Contrato (Publicado el 2 de junio del 2022 07:45)	<a href="#">Descargar</a>
Anuncio Modificación DOUE (Publicado el 3 de junio del 2022 09:15)	<a href="#">Descargar</a>
Memoria Justificativa/Propuesta Modificación Contrato (Publicado el 23 de febrero del 2023 14:52)	<a href="#">Descargar</a>
Resolución Aprobación Modificado (Publicado el 23 de febrero del 2023 14:52)	<a href="#">Descargar</a>

[Anuncio Modificado BOCM](#)

---