En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 8 de marzo del 2019 14:00.

Fecha y hora de la última actualización: 13 de noviembre del 2019 14:15.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 9 de abril del 2019 14:45.

Datos del expediente

Suscríbase a las alertas

Tipo de publicación	Convocatoria anunciada a licitación
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	PA HUPA 20/19
Referencia	2789193

Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13013775

Entidad adjudicadora

- Consejería de Sanidad
  - Servicio Madrileño de Salud
    - Dirección General Asistencial
      - Gerencia Asistencial de Hospitales
        - Hospital Universitario Príncipe de Asturias

Objeto del contrato

Gestión del Archivo de Documentación Clínica del Hospital Universitario Príncipe de Asturias, Centro de Especialidades Francisco Díaz y Hospital de Día Puerta de Madrid

Tipo de contrato	Servicios
Código CPV	92512000-3
Código NUTS	ES300
Compra pública de innovación	No
Procedimiento de adjudicación	Abierto
Valor estimado sin impuestos	315.000,00 euros
Presupuesto base licitación sin impuestos	157.500,00 euros
Presupuesto base licitación. Importe total	190.575,00 euros
Duración del contrato	6 meses
Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación	9 de abril del 2019 14:45

División en lotes

Número de lotes: 1

Nº del lote	Objeto del lote
1	Objeto del lote no informado.

Preparación del contrato

Orden de Inicio (Publicado el 8 de marzo del 2019 01:00) Descargar

Descargar todos los archivos

Convocatoria

Anuncio de licitación (Publicado el 8 de marzo del 2019 01:00) Descargar

Fecha de publicación de la licitación en el BOCM: 15 de marzo del 2019

Anuncio licitación BOCM

Descargar todos los archivos

Pliegos de condiciones

Documento adicional (Publicado el 8 de marzo del 2019 01:00) Descargar

Descargar todos los archivos

Información adicional y puntos de contacto

Obtención de documentación e información:
Hospital Universitario Príncipe de Asturias. Servicio de Suministros.Ctra. Alcalá Meco s/n. Alcalá de Henares. 20085. Tfno. 91 887 81 00 Ext. 8332-2285. Fax 91 882 87 38
-Oficinas de Atención al Ciudadano
*Presentación de ofertas o solicitudes de participación:
- Sistema de licitación electrónica licit@
*Apertura de ofertas:
-Hospital Universitario Príncipe de Asturias. Salón de Actos. Ctra Alcalá-Meco, s/n. Alcalá de Henares 28805. Día 24 de abril de 2019 a partir de las 10:00 horas

Resultados de la licitación

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

17 de julio del 2019

Anuncio formalización BOCM

Resultados de la licitación:

Nº del lote	Objeto del lote
1	Objeto del lote no informado.

Nº de ofertas:	1
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A27010651
Nombre o razón social del adjudicatario:	SEVERIANO SERVICIO MÓVIL, S.A.

Importe de adjudicación (sin impuestos):	157.024,32 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	189.999,43 euros

Ejecución del contrato

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación	31/10/2019
NIF del contratista:	A27010651
Nombre o razón social del contratista:	SEVERIANO SERVICIO MÓVIL, S.A.
Importe de la prórroga (sin impuestos):	157.024,32 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	189.999,43 euros
Variación del plazo de ejecución:	6 meses

Descargar todos los archivos

Otra información

Resolución de adjudicación (Publicado el 24 de Mayo del 2019 01:00) Descargar

Fecha publicación adjudicación: 24 de Mayo del 2019

Anuncio formalización (Publicado el 3 de julio del 2019 01:00)	Descargar

Fecha publicación adjudicación definitiva: 3 de julio del 2019

Publicación adjudicación Provisional BOCM

ACTA 15-19 PA 20-19 (Publicado el 23 de abril del 2019 01:00)	Descargar
Ofertas recibidas (Publicado el 23 de abril del 2019 01:00)	Descargar
Acta 16/19 PA 20/19 (Publicado el 6 de Mayo del 2019 01:00)	Descargar
Acta 17/19 PA 20/19 (Publicado el 14 de Mayo del 2019 01:00)	Descargar
Acta 19/19 PA 20/19 (Publicado el 24 de Mayo del 2019 01:00)	Descargar
DEUC	Descargar
Resolución prórroga PA HUPA 87/19	Descargar

Plazo ejecución contrato: 6 meses

Fecha de descarga: 28-04-2025 14:14:39