



Fecha y hora de publicación en el Portal: 4 de marzo del 2020 15:00.

Fecha y hora de la última actualización: 13 de julio del 2023 13:03.

.....

Datos del expediente

Suscríbase a las alertas

Tipo de publicación	Contratos adjudicados por procedimientos sin publicidad
Situación	Contrato prorrogado
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	GPNSU2000002
Referencia	3413017
Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13013759

Entidad adjudicadora

- o Consejería de Sanidad
 - Servicio Madrileño de Salud
 - Dirección General Asistencial
 - Gerencia Asistencial de Hospitales
 - Hospital Universitario
 Infanta Sofía

Objeto del contrato

Suministro de Medicamentos con Codigo ATC N05AX (Otros Antipsicóticos) para el Hospital Universitario Infanta Sofía

Tipo de contrato	Suministros

Código CPV	33690000- 3
Código NUTS	ES300
Compra pública de innovación	No
Procedimiento de adjudicación	Negociado sin publicidad
Valor estimado sin impuestos	2.125.017,84 euros
Presupuesto base licitación sin impuestos	708.339,28 euros
Presupuesto base licitación. Importe total	736.672,85 euros
Duración del contrato	12 meses

División en lotes

Número de lotes: 3

```
Nº del lote:

1
   Objeto del lote:
   Objeto del lote no informado.

Nº del lote:
2
   Objeto del lote:
   Objeto del lote no informado.

Nº del lote:
3
   Objeto del lote:
Objeto del lote:
Objeto del lote:
Objeto del lote:
Objeto del lote no informado.
```

Preparación del contrato

Iniciación del Expediente de Contratacion (Publicado el 4 de marzo del 2020 01:00)

Descargar

Aprobación del Expediente de Contratación (Publicado el 4 de marzo del 2020 01:00)

Descargar

Descargar todos los archivos

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 4 de marzo del 2020 01:00)

Descargar

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 4 de marzo del 2020 01:00)

<u>Descargar</u>

Descargar todos los archivos

Información adicional y puntos de contacto

Hospital Universitario Infanta Sofía. Paseo de Europa, 34. 28702 San Sebastián de los Reyes (Madrid). Teléfono: 91 191 41 03/ 91 191 53 10.

Raquel.velag@salud.madrid.org mjesus.chichon@salud.madrid.org Alejandra.herrero@salud.madrid.org.

Resultados de la licitación

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

24 de junio del 2020

Publicación de la formalización en el DOUE

Resultados de la licitación

º del lote	Objeto del lote
1	Objeto del lote no informado.
Nº de ofertas:	1
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A28925899
Nombre o razón social del adjudicatario:	Janssen Cilag, S.A.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	284.903,93 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	296.300,09 euros
2	Objeto del lote no informado.
Nº de ofertas:	1
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A28925899
Nombre o razón social del adjudicatario:	Janssen Cilag S.A.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	388.925,50 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):

404.482,52 euros

3

Objeto del lote no informado.

 N^{o} de ofertas:

Resultado: Formalizado

NIF del adjudicatario: A28925899

Nombre o razón social del

adjudicatario:

Janssen Cilag, S.A.

Importe de adjudicación (sin

impuestos):

34.509,83 euros

Importe de adjudicación (con

impuestos):

35.890,22 euros

Ejecución del contrato

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación 30/04/2021

NIF del contratista: A28925899

Nombre o razón social del

contratista:

JANSSEN CILAG, S.A.

Importe de la prórroga (sin

impuestos):

284.903,93 euros

Importe de la prórroga (con impuestos):

296.300,09 euros

Variación del plazo de ejecución:

12 meses

Fecha de aprobación

30/04/2021

NIF del contratista:

A28925899

Nombre o razón social del

contratista:

JANSSEN CILAG, S.A.

Importe de la prórroga (sin

impuestos):

388.925,50 euros

Importe de la prórroga (con

impuestos):

404.482,52 euros

Variación del plazo de ejecución:

12 meses

Fecha de aprobación

30/04/2021

NIF del contratista:

A28925899

Nombre o razón social del

contratista:

JANSSEN CILAG, S.A.

Importe de la prórroga (sin

impuestos):

34.509,83 euros

Importe de la prórroga (con

impuestos):

35.890,22 euros

Variación del plazo de ejecución:

12 meses

Fecha de aprobación

26/04/2022

NIF del contratista: A28925899

Nombre o razón social del JANSSEN CILAG, S.A.

contratista:

Importe de la prórroga (sin 280.488,50 euros

impuestos):

Importe de la prórroga (con 291.708,05 euros impuestos):

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

Fecha de aprobación 26/04/2022

NIF del contratista: A28925899

Nombre o razón social del JANSSEN CILAG, S.A.

contratista:

Importe de la prórroga (sin 346.672,00 euros impuestos):

Importe de la prórroga (con 360.538,88 euros impuestos):

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

Fecha de aprobación 26/04/2022

NIF del contratista: A28925899

Nombre o razón social del JANSSEN CILAG, S.A. contratista:

Importe de la prórroga (sin 34.509,83 euros impuestos):

Importe de la prórroga (con

impuestos):

35.890,22 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

Descargar todos los archivos

Finalización del contrato

Liquidación del contrato (Publicado el 13 de julio del 2023 13:05)

Descargar

Liquidaciones del contrato

Fecha de aprobación	04/07/2023
NIF del contratista:	A28925899
Nombre o razón social del contratista:	JANSSEN CILAG S.A.
Importe de la liquidación (sin impuestos):	1.575.084,10 euros
Importe de la liquidación (con impuestos):	1.638.087,47 euros

Descargar todos los archivos

Otra información

Resolucion de Adjudicacion (Publicado el 4 de marzo del 2020 01:00)	<u>Descargar</u>
Fecha publicación adjudicación: 4 de marzo del 2020	
Anuncio de la formalización del contrato (Publicado el 11 de junio del 2020 01:00)	<u>Descargar</u>
Fecha publicación adjudicación definitiva: 11 de junio del 2020	
Certificado de ofertas recibidas (Publicado el 4 de marzo del 2020 01:00)	<u>Descargar</u>
Acto 1/2020 Comisión de Evaluación de 12 febrero 2020 (Publicado el 4 de marzo del 2020 01:00)	<u>Descargar</u>
Acto 3/2020 Comision de Evaluacion 2 marzo2020 (Publicado el 5 de marzo del 2020 01:00)	Descargar
Suspensión tramitación procedimientos por Alerta Sanitaria (Publicado el 17 de marzo del 2020 12:31)	<u>Descargar</u>
Resolución de la reanudación del procedimiento (Publicado el 12 de Mayo del 2020 01:00)	Descargar
Contrato JASSEN CILAG, S.A. (Publicado el 25 de Mayo del 2020 01:00)	Descargar
1º Prorroga del Contrato (Publicado el 20 de Mayo del 2021 01:00)	<u>Descargar</u>
Anuncio formalizacion 1 prorroga (Publicado el 4 de junio del 2021 01:00)	<u>Descargar</u>
2ª Prorroga del Contrato (Publicado el 24 de Mayo del 2022 01:00)	<u>Descargar</u>
Anuncio de la formalizacion de la 2ª Prorroga (Publicado el 24 de Mayo del 2022 01:00)	Descargar

Publicacion de la formalizacion 1 prorroga (Lote 1) en el DOUE

Publicacion de la formalizacion 1º Prorroga (Lote 2) en el DOUE

Publicacion de lal formalización 1 Prorroga (Lote 3) en el DOUE

Publicacion de la formalizacion de la 1º prorroga en el BOCM

Publicacion de la formalizacion de la 2º Prorroga en el DOUE (Lotes 1, 2 y 3)

Publicacion de la formalizacion de la 2º prorroga en el BOCM

Fecha de descarga: 19-10-2025 11:33:36