

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 18 de marzo del 2016 16:30.

Fecha y hora de la última actualización: 31 de julio del 2020 11:29.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 18 de abril del 2016 14:00.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente PA 2016-0-11

Referencia 328099

Código de la entidad adjudicadora (DIR3) A13013768

Entidad adjudicadora

- o Consejería de Sanidad
 - Servicio Madrileño de Salud
 - Dirección General Asistencial
 - Gerencia Asistencial de Hospitales
 - Hospital Universitario La Paz

Objeto del contrato

Sistemas bombas infusión y sistemas administración de citostáticos para el Hospital Universitario La Paz.

Tipo de contrato Suministros

Código CPV 33140000-3

Código NUTS ES300

Compra pública de innovación No

Procedimiento de adjudicación Abierto

Valor estimado sin impuestos 3.976.651,03 euros

Presupuesto base licitación sin impuestos 1.656.912,93 euros

Presupuesto base licitación. Importe total 1.991.554,64 euros

Duración del contrato 24 meses

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación 18 de abril del 2016 14:00

 Convocatoria

Fecha de publicación de la licitación en el BOCM: 18 de marzo del 2016

Publicación de la licitación en el BOCM

Subasta electrónica

Corrección de errores de la licitación en el BOCM

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 18 de marzo del 2016 16:30)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 30 de marzo del 2016 15:30)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

*** Obtención de documentación e información:**

- Hospital Universitario La Paz. Ps. de la Castellana, 261. 28046. Madrid. Tfno: 91 727 72 47 - Fax: 91 727 70 47.

- www.hulp.es/proveedores

- [Oficinas de Atención al Ciudadano.](#)

*** Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:**

- Registro General del Hospital Universitario La Paz. planta sótano del Hospital Maternal. Ps. de la Castellana, 261. 28046. Madrid.

*** Apertura de ofertas:**

- Ps. de la Castellana 261 - Sala Juntas - Edificio Norte- 2ª planta. 28046. Madrid. (actualizaciones de

fechas: Ver Portal de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid y página web del Hospital: www.hulp.es/proveedores).

- **Documentación relativa a criterios que dependen de un juicio de valor:** Día 4 de mayo de 2016, a las 9:30 h.

- **Proposiciones económicas:** Día 29 de junio de 2016, a las 9:50 h.

Resultados de la licitación

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

13 de octubre del 2016

Publicación de la formalización en el BOCM

Publicación de la formalización (Lote 5) en el BOCM

Ejecución del contrato

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación	05/01/2018
----------------------------	------------

Nombre:	1-328099 Modificación BECTON DICKINSON, S.A.
----------------	---

NIF del contratista:	A50140706
-----------------------------	-----------

Nombre o razón social del contratista: BECTON DICKINSON, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos): 97.599,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 118.094,79 euros

Variación del plazo de ejecución: 8 meses

Fecha de aprobación 05/01/2018

Nombre: 2-328099 Modificación FRESENIUS KABI ESPAÑA, S.A.

NIF del contratista: A08130502

Nombre o razón social del contratista: FRESENIUS KABI ESPAÑA, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos): 24.860,23 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 30.080,88 euros

Variación del plazo de ejecución: 8 meses

Fecha de aprobación 05/01/2018

Nombre: 3-328099 Modificación ABBOTT LABORATORIES, S.A.

NIF del contratista: A08099681

Nombre o razón social del contratista: ABBOTT LABORATORIES, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos): 19.800,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 21.780,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 9 meses

Fecha de aprobación 30/07/2020

Nombre: Resolución Modificación 2020-9-21 (Pr. 2018-7-17)

NIF del contratista: A08130502

Nombre o razón social del contratista: Fresenius Kabi España, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos): 105.933,14 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 128.179,10 euros

Variación del plazo de ejecución: 2 meses

Fecha de aprobación 30/07/2020

Nombre: Resolución Modificación 2020-9-21 (Pr. 2018-7-17)

NIF del contratista: A08099681

Nombre o razón social del contratista:	Abbott Laboratories, S.A.
Importe de la modificación (sin impuestos):	840,00 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	924,00 euros
Variación del plazo de ejecución:	2 meses

Fecha de aprobación	30/07/2020
----------------------------	------------

Nombre:	Resolución Modificación 2020-9-21 (Pr. 2018-7-17)
NIF del contratista:	A50140706
Nombre o razón social del contratista:	Becton Dickinson, S.A.
Importe de la modificación (sin impuestos):	95.730,00 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	115.833,30 euros
Variación del plazo de ejecución:	2 meses

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación	18/05/2018
----------------------------	------------

NIF del contratista:	A50140706
-----------------------------	-----------

Nombre o razón social del contratista: BECTON DICKINSON

Importe de la prórroga (sin impuestos): 836.910,50 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 1.012.661,71 euros

Variación del plazo de ejecución: 24 meses

Fecha de aprobación 18/05/2018

NIF del contratista: A08099681

Nombre o razón social del contratista: ABBOTT LABORATORIES, S.A.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 116.206,50 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 129.825,47 euros

Variación del plazo de ejecución: 24 meses

Fecha de aprobación 18/05/2018

NIF del contratista: A08130502

Nombre o razón social del contratista: FRESENIUS KABI ESPAÑA, S.A.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 662.860,89 euros

Importe de la prórroga (con impuestos):

800.196,13 euros

Variación del plazo de ejecución:

24 meses

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Fecha publicación adjudicación: 31 de agosto del 2016

Instancia

[Descargar](#)

Nota informativa

[Descargar](#)

Corrección de errores (Publicado el 30 de marzo del 2016 15:30)

[Descargar](#)

Apertura de ofertas (Publicado el 28 de junio del 2016 15:30)

[Descargar](#)

Modificación del contrato (Publicado el 16 de abril del 2018 18:01)

[Descargar](#)

Resolución prórroga P.A. 2018-7-17 (Publicado el 21 de Mayo del 2018 12:01)

[Descargar](#)

Resolución Modificación 2020-9-21 (Pr. 2018-7-17) (Publicado el 31 de julio del 2020 11:31)

[Descargar](#)