

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

**Resuelta**

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 18 de marzo del 2016 16:30.

Fecha y hora de la última actualización: 31 de julio del 2020 11:29.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 18 de abril del 2016 14:00.

## Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

**Tipo de publicación** Convocatoria anunciada a licitación

**Situación** Resuelta

**Tipo de resolución** Formalizado

**Número de expediente** PA 2016-0-11

**Referencia** 328099

**Código de la entidad adjudicadora (DIR3)** A13013768

---

**Entidad adjudicadora**

- o Consejería de Sanidad
  - Servicio Madrileño de Salud
    - Dirección General Asistencial
      - Gerencia Asistencial de Hospitales
        - Hospital Universitario La Paz

**Objeto del contrato**

Sistemas bombas infusión y sistemas administración de citostáticos para el Hospital Universitario La Paz.

---

**Tipo de contrato** Suministros

---

**Código CPV** 33140000-3

---

**Código NUTS** ES300

---

**Compra pública de innovación** No

---

**Procedimiento de adjudicación** Abierto

---

**Valor estimado sin impuestos** 3.976.651,03 euros

---

**Presupuesto base licitación sin impuestos** 1.656.912,93 euros

---

**Presupuesto base licitación. Importe total** 1.991.554,64 euros

---

**Duración del contrato** 24 meses

---

**Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación** 18 de abril del 2016 14:00

---

 Convocatoria

---

**Fecha de publicación de la licitación en el BOCM:** 18 de marzo del 2016

---

**Publicación de la licitación en el BOCM**

---

**Subasta electrónica**

---

**Corrección de errores de la licitación en el BOCM**

---

[Descargar todos los archivos](#)

## Pliegos de condiciones

---

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 18 de marzo del 2016 16:30)

[Descargar](#)

---

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 30 de marzo del 2016 15:30)

[Descargar](#)

---

[Descargar todos los archivos](#)

## Información adicional y puntos de contacto

---

**\* Obtención de documentación e información:**

- Hospital Universitario La Paz. Ps. de la Castellana, 261. 28046. Madrid. Tfno: 91 727 72 47 - Fax: 91 727 70 47.

- [www.hulp.es/proveedores](http://www.hulp.es/proveedores)

- [Oficinas de Atención al Ciudadano.](#)

**\* Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:**

- Registro General del Hospital Universitario La Paz. planta sótano del Hospital Maternal. Ps. de la Castellana, 261. 28046. Madrid.

**\* Apertura de ofertas:**

- Ps. de la Castellana 261 - Sala Juntas - Edificio Norte- 2ª planta. 28046. Madrid. (actualizaciones de

fechas: Ver Portal de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid y página web del Hospital: [www.hulp.es/proveedores](http://www.hulp.es/proveedores)).

- **Documentación relativa a criterios que dependen de un juicio de valor:** Día 4 de mayo de 2016, a las 9:30 h.

- **Proposiciones económicas:** Día 29 de junio de 2016, a las 9:50 h.

## Resultados de la licitación

**Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:**

13 de octubre del 2016

**Publicación de la formalización en el BOCM**

**Publicación de la formalización (Lote 5) en el BOCM**

## Ejecución del contrato

**Modificaciones de contrato**

<b>Fecha de aprobación</b>	05/01/2018
----------------------------	------------

<b>Nombre:</b>	1-328099 Modificación BECTON DICKINSON, S.A.
----------------	---

<b>NIF del contratista:</b>	A50140706
-----------------------------	-----------

**Nombre o razón social del contratista:** BECTON DICKINSON, S.A.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 97.599,00 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 118.094,79 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 8 meses

---

**Fecha de aprobación** 05/01/2018

**Nombre:** 2-328099 Modificación FRESENIUS KABI ESPAÑA, S.A.

**NIF del contratista:** A08130502

**Nombre o razón social del contratista:** FRESENIUS KABI ESPAÑA, S.A.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 24.860,23 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 30.080,88 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 8 meses

---

**Fecha de aprobación** 05/01/2018

**Nombre:** 3-328099 Modificación ABBOTT LABORATORIES, S.A.

**NIF del contratista:** A08099681

**Nombre o razón social del contratista:** ABBOTT LABORATORIES, S.A.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 19.800,00 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 21.780,00 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 9 meses

---

**Fecha de aprobación** 30/07/2020

**Nombre:** Resolución Modificación 2020-9-21 (Pr. 2018-7-17)

**NIF del contratista:** A08130502

**Nombre o razón social del contratista:** Fresenius Kabi España, S.A.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 105.933,14 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 128.179,10 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 2 meses

---

**Fecha de aprobación** 30/07/2020

**Nombre:** Resolución Modificación 2020-9-21 (Pr. 2018-7-17)

**NIF del contratista:** A08099681

**Nombre o razón social del contratista:** Abbott Laboratories, S.A.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 840,00 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 924,00 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 2 meses

---

**Fecha de aprobación** 30/07/2020

**Nombre:** Resolución Modificación 2020-9-21 (Pr. 2018-7-17)

**NIF del contratista:** A50140706

**Nombre o razón social del contratista:** Becton Dickinson, S.A.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 95.730,00 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 115.833,30 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 2 meses

---

### Prórrogas de contrato

**Fecha de aprobación** 18/05/2018

**NIF del contratista:** A50140706

**Nombre o razón social del contratista:** BECTON DICKINSON

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 836.910,50 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 1.012.661,71 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 24 meses

---

**Fecha de aprobación** 18/05/2018

**NIF del contratista:** A08099681

**Nombre o razón social del contratista:** ABBOTT LABORATORIES, S.A.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 116.206,50 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 129.825,47 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 24 meses

---

**Fecha de aprobación** 18/05/2018

**NIF del contratista:** A08130502

**Nombre o razón social del contratista:** FRESENIUS KABI ESPAÑA, S.A.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 662.860,89 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):**

800.196,13 euros

**Variación del plazo de ejecución:**

24 meses

[Descargar todos los archivos](#)

## Otra información

**Fecha publicación adjudicación:** 31 de agosto del 2016

Instancia

[Descargar](#)

Nota informativa

[Descargar](#)

Corrección de errores (Publicado el 30 de marzo del 2016 15:30)

[Descargar](#)

Apertura de ofertas (Publicado el 28 de junio del 2016 15:30)

[Descargar](#)

Modificación del contrato (Publicado el 16 de abril del 2018 18:01)

[Descargar](#)

Resolución prórroga P.A. 2018-7-17 (Publicado el 21 de Mayo del 2018 12:01)

[Descargar](#)

Resolución Modificación 2020-9-21 (Pr. 2018-7-17) (Publicado el 31 de julio del 2020 11:31)

[Descargar](#)