

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

**Resuelta**

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 8 de marzo del 2017 17:30.

Fecha y hora de la última actualización: 15 de abril del 2019 13:47.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 17 de abril del 2017 14:00.

## Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

<b>Tipo de publicación</b>	Convocatoria anunciada a licitación
<b>Situación</b>	Resuelta
<b>Tipo de resolución</b>	Formalizado
<b>Número de expediente</b>	P.A. 2017-0-12
<b>Referencia</b>	1254610

**Código de la entidad adjudicadora (DIR3)** A13013768

---

**Entidad adjudicadora**

- o Consejería de Sanidad
  - Servicio Madrileño de Salud
    - Dirección General Asistencial
      - Gerencia Asistencial de Hospitales
        - Hospital Universitario La Paz

**Objeto del contrato**

Sensores de pulsioximetría y profundidad anestésica para el Hospital Universitario La Paz.

---

**Tipo de contrato** Suministros

---

**Código CPV** 33140000-3

---

**Código NUTS** ES300

---

**Compra pública de innovación** No

---

**Procedimiento de adjudicación** Abierto

---

**Valor estimado sin impuestos** 996.585,62 euros

---

**Presupuesto base licitación sin impuestos** 553.658,68 euros

---

**Presupuesto base licitación. Importe total** 669.927,00 euros

---

**Duración del contrato** 24 meses

---

**Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación** 17 de abril del 2017 14:00

---

## Convocatoria

---

Anuncio de licitación (Publicado el 8 de marzo del 2017 17:31)

[Descargar](#)

---

**Fecha de envío del anuncio de licitación al DOUE:** 3 de marzo del 2017

---

**Fecha de publicación de la licitación en el BOCM:** 17 de marzo del 2017

---

### **Publicación de la licitación en el BOCM**

---

[Descargar todos los archivos](#)

## Pliegos de condiciones

---

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 8 de marzo del 2017 17:31)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 8 de marzo del 2017 17:31)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Información adicional y puntos de contacto

---

### **\* Obtención de documentación e información:**

- Hospital Universitario La Paz. Paseo de la Castellana, 261. 28046. Madrid. Teléfono: 91 727 72 47 - Fax: 91 727 70 47.

- [www.hulp.es/proveedores](http://www.hulp.es/proveedores)

- [Oficinas de Atención al Ciudadano.](#)

### **\* Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:**

- Registro General del Hospital Universitario La Paz. Planta sótano del Hospital Maternal. Paseo de la Castellana, 261. 28046. Madrid.

### **\* Apertura de ofertas:**

- Paseo de la Castellana 261 - Sala Juntas - Edificio Norte- 2ª planta. 28046. Madrid.

- **Documentación relativa a criterios que dependen de un juicio de valor:** Día 3 de mayo de 2017, a las 9:40 h.

- **Proposiciones económicas:** Día 5 de julio de 2017, a las 9:40 h. (actualizaciones de fechas: ver Portal de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid y página web del Hospital: [www.hulp.es/proveedores](http://www.hulp.es/proveedores)).

## Resultados de la licitación

### Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

25 de septiembre del 2017

### Publicación de la formalización en el BOCM

### Resultados de la licitación:

<b>Nº de ofertas:</b>	2
<b>Resultado:</b>	Formalizado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	A28389484
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	MEDTRONIC IBÉRICA, S.A.
<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	510.050,00 euros
<b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b>	617.160,50 euros

# Ejecución del contrato

---

## Modificaciones de contrato

<b>Fecha de aprobación</b>	21/03/2019
<b>Nombre:</b>	Resolución Modificación 2019-9-21 (2017-0-12)
<b>NIF del contratista:</b>	A28389484
<b>Nombre o razón social del contratista:</b>	MEDTRONIC IBERICA, S.A.
<b>Importe de la modificación (sin impuestos):</b>	100.040,00 euros
<b>Importe de la modificación (con impuestos):</b>	121.048,40 euros
<b>Variación del plazo de ejecución:</b>	5 meses

---

## Prórrogas de contrato

<b>Fecha de aprobación</b>	15/04/2019
<b>NIF del contratista:</b>	A28389484
<b>Nombre o razón social del contratista:</b>	MEDTRONIC IBÉRICA,S.A.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 14.500,00 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 17.545,00 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 12 meses

---

**Fecha de aprobación** 15/04/2019

**NIF del contratista:** A28389484

**Nombre o razón social del contratista:** MEDTRONIC IBÉRICA,S.A.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 125.000,00 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 151.250,00 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 12 meses

---

**Fecha de aprobación** 15/04/2019

**NIF del contratista:** A28389484

**Nombre o razón social del contratista:** MEDTRONIC IBÉRICA,S.A.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 112.056,00 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 135.587,76 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 12 meses

---

## Otra información

---

Adjudicación del contrato (Publicado el 10 de agosto del 2017 10:31) [Descargar](#)

---

**Fecha publicación adjudicación:** 10 de agosto del 2017

---

Instancia [Descargar](#)

Nota informativa [Descargar](#)

ANEXO A [Descargar](#)

ANEXO PPT (Publicado el 8 de marzo del 2017 17:31) [Descargar](#)

Documento Europeo Único de Contratación [Descargar](#)

Acta mesa de contratación 26 abril 2017 (Publicado el 18 de Mayo del 2017 10:32) [Descargar](#)

Certificado de las ofertas recibidas (Publicado el 18 de Mayo del 2017 10:31) [Descargar](#)

Acta mesa contratación 3 mayo 2017 (Publicado el 25 de Mayo del 2017 10:02) [Descargar](#)

Acta mesa contratación 10 mayo 2017 (Publicado el 7 de junio del 2017 16:00) [Descargar](#)

Acta mesa de contratación 05 julio 2017 (Publicado el 24 de julio del 2017 11:32) [Descargar](#)

Acta mesa contratación 26 julio de 2017 (Publicado el 21 de septiembre del 2017 15:32) [Descargar](#)

---

Aplazamiento apertura económica (Publicado el 29 de junio del 2017 16:01) [Descargar](#)

Resolución Modificación 2019-9-21 (2017-0-12) (Publicado el 22 de marzo del 2019 10:02) [Descargar](#)

Resolución Prórroga 2019-7-23 (2017-0-12) (Publicado el 15 de abril del 2019 14:02)

[Descargar](#)

---