

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 17 de febrero del 2020 12:00.

Fecha y hora de la última actualización: 28 de octubre del 2022 06:10.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 1 de junio del 2020 23:59.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente A/OBR-004792/2019

Referencia 3412745

**Código de la entidad
adjudicadora (DIR3)**

A13013782

Entidad adjudicadora

- o Consejería de Sanidad
 - Servicio Madrileño de Salud
 - Dirección General Asistencial
 - Gerencia Asistencial de Atención Primaria

Objeto del contrato

Obra de construcción del nuevo Centro de Salud Parque Oeste

Tipo de contrato Concesión de obras

Código CPV 45215130-7

Código NUTS ES300

Compra pública de innovación No

Procedimiento de adjudicación Abierto

Valor estimado sin impuestos 4.938.012,46 euros

Presupuesto base licitación sin impuestos 4.938.012,46 euros

Presupuesto base licitación. Importe total 5.974.995,08 euros

Duración del contrato 24 meses

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación 1 de junio del 2020 23:59



División en lotes

Número de lotes: 1

Nº del lote**Objeto del lote**

1

Objeto del lote no informado.

Preparación del contrato

Aprobación de pliegos (Publicado el 17 de febrero del 2020 12:03)

[Descargar](#)

Aprobación del gasto del expediente de contratación (Publicado el 17 de febrero del 2020 12:03)

[Descargar](#)

Iniciación del expediente (Publicado el 17 de febrero del 2020 12:03)

[Descargar](#)

Memoria justificativa del contrato (Publicado el 17 de febrero del 2020 12:03)

[Descargar](#)[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 17 de febrero del 2020 12:03)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 17 de febrero del 2020 12:03)

[Descargar](#)[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

*** Obtención de documentación e información:**

- Departamento de Contratación Administrativa. C/ San Martín de Porres, número 6, planta tercera. 28035 Madrid. Tfno: 91 370 05 50 (seleccionar opción 7). Fax: 91 370 04 44.

- Correo electrónico: ucagap.obras@salud.madrid.org;

@Licitación y Gestiones y Trámites (Comunidad de Madrid): Teléfono: 012, para llamadas fuera de Madrid: 91 580 42 60.

[- Oficinas de Atención al Ciudadano](#)

Apertura de las ofertas:

a) Dirección: Sala de Juntas. Calle San Martín de Porres, número 6, planta baja.

b) Localidad y código postal: Madrid, 28035.

c) Fecha y hora:

- Apertura documentación técnica criterios cualitativos evaluables por juicio de valor: **10 de junio 2020 (no se realizará acto público)**

- Apertura proposición económica y documentación relativa a los criterios de adjudicación evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas: **24 de junio de 2020 (no se realizará acto público)**

Tablón de anuncios electrónico

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 4 de junio del 2020 10:01)

[Descargar](#)

Ofertas anormales o desproporcionadas (Publicado el 13 de julio del 2020 08:00)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Resultados de la licitación:

Nº del lote	Objeto del lote
1	Objeto del lote no informado.

Nº de ofertas:	26
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A79189940
Nombre o razón social del adjudicatario:	SERANCO, S.A
Importe de adjudicación (sin impuestos):	4.000.400,00 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	4.840.484,00 euros

Ejecución del contrato

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación	25/10/2022
Nombre:	Lote único SERANCO
NIF del contratista:	A79189940
Nombre o razón social del contratista:	SERANCO, S.A
Importe de la modificación (sin impuestos):	459.245,92 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	555.687,56 euros

Variación del plazo de ejecución: 3 meses

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Adjudicación del contrato (Publicado el 10 de noviembre del 2020 08:45)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación: 10 de noviembre del 2020

Anuncio Formalización (Publicado el 21 de diciembre del 2020 10:16)

[Descargar](#)

Documento formalización Seranco SA (Publicado el 21 de diciembre del 2020 10:16)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación definitiva: 22 de diciembre del 2020

Adenda pliegos (Publicado el 17 de febrero del 2020 12:03)

[Descargar](#)

Resolución reajuste anualidades (Publicado el 17 de febrero del 2020 12:03)

[Descargar](#)

Documento DEUC

[Descargar](#)

Acta nº 1 Mesa de Contratación del 03.06.20 (Publicado el 5 de junio del 2020 13:46)

[Descargar](#)

Certificado de las ofertas recibidas (Publicado el 5 de junio del 2020 13:46)

[Descargar](#)

Acta nº 2 Mesa de Contratación del 10.06.20 (Publicado el 11 de junio del 2020 12:45)

[Descargar](#)

Acta nº 3 Mesa de Contratación del 24.06.20 (Publicado el 26 de junio del 2020 10:01)

[Descargar](#)

Acta nº 4 Mesa de Contratación del 08.07.20 (Publicado el 13 de julio del 2020 08:00)

[Descargar](#)

Acta nº 5 Mesa de Contratación del 22.07.20 (Publicado el 24 de julio del 2020 09:00)

[Descargar](#)

Acta nº 6 Mesa de Contratación del 12.08.20 (Publicado el 13 de agosto del 2020 07:45)

[Descargar](#)

Anuncio de licitación (Publicado el 17 de febrero del 2020 12:03)

[Descargar](#)

Corrección errores Pliegos cláusulas administrativas (Publicado el 19 de febrero del 2020 12:32)

[Descargar](#)

Composición de la Mesa de Contratación (Publicado el 18 de febrero del 2020 08:00)

[Descargar](#)

Suspensión del procedimiento de adjudicación (Publicado el 27 de marzo del 2020 13:02)

[Descargar](#)

Acuerdo de reanudación y ampliación plazo (Publicado el 13 de Mayo del 2020 17:31)

[Descargar](#)

Aprobación de la Modificación del contrato (Publicado el 26 de octubre del 2022 12:30)

[Descargar](#)

[Enlace Proyecto](#)

"Convocatoria suspendida por RD 463/2020 - Estado de alarma por crisis sanitaria COVID-19"

"Acuerdo de reanudación y ampliación plazo"

- **Defectos u omisiones de la documentación publicados el**
04 junio 2020
 - **Ofertas anormales o desproporcionadas publicadas el**
13 julio 2020
-