

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

**Resuelta**

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 17 de febrero del 2020 12:00.

Fecha y hora de la última actualización: 28 de octubre del 2022 06:10.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 1 de junio del 2020 23:59.

## Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

**Tipo de publicación** Convocatoria anunciada a licitación

**Situación** Resuelta

**Tipo de resolución** Formalizado

**Número de expediente** A/OBR-004792/2019

**Referencia** 3412745

**Código de la entidad adjudicadora (DIR3)**

A13013782

**Entidad adjudicadora**

- o Consejería de Sanidad
  - Servicio Madrileño de Salud
    - Dirección General Asistencial
      - Gerencia Asistencial de Atención Primaria

**Objeto del contrato**

Obra de construcción del nuevo Centro de Salud Parque Oeste

**Tipo de contrato** Concesión de obras

**Código CPV** 45215130-7

**Código NUTS** ES300

**Compra pública de innovación** No

**Procedimiento de adjudicación** Abierto

**Valor estimado sin impuestos** 4.938.012,46 euros

**Presupuesto base licitación sin impuestos** 4.938.012,46 euros

**Presupuesto base licitación. Importe total** 5.974.995,08 euros

**Duración del contrato** 24 meses

**Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación** 1 de junio del 2020 23:59

**División en lotes**

**Número de lotes:** 1

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

## Preparación del contrato

---

Aprobación de pliegos (Publicado el 17 de febrero del 2020 12:03)

[Descargar](#)

Aprobación del gasto del expediente de contratación (Publicado el 17 de febrero del 2020 12:03)

[Descargar](#)

Iniciación del expediente (Publicado el 17 de febrero del 2020 12:03)

[Descargar](#)

Memoria justificativa del contrato (Publicado el 17 de febrero del 2020 12:03)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Pliegos de condiciones

---

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 17 de febrero del 2020 12:03)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 17 de febrero del 2020 12:03)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Información adicional y puntos de contacto

---

### \* Obtención de documentación e información:

- Departamento de Contratación Administrativa. C/ San Martín de Porres, número 6, planta tercera. 28035 Madrid. Tfno: 91 370 05 50 (seleccionar opción 7). Fax: 91 370 04 44.

- Correo electrónico: [ucagap.obras@salud.madrid.org](mailto:ucagap.obras@salud.madrid.org);

**@Licitación y Gestiones y Trámites (Comunidad de Madrid):** Teléfono: 012, para llamadas fuera de Madrid: 91 580 42 60.

[- Oficinas de Atención al Ciudadano](#)

**Apertura de las ofertas:**

**a) Dirección:** Sala de Juntas. Calle San Martín de Porres, número 6, planta baja.

**b) Localidad y código postal:** Madrid, 28035.

**c) Fecha y hora:**

- Apertura documentación técnica criterios cualitativos evaluables por juicio de valor: **10 de junio 2020 (no se realizará acto público)**

- Apertura proposición económica y documentación relativa a los criterios de adjudicación evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas: **24 de junio de 2020 (no se realizará acto público)**

## Tablón de anuncios electrónico

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 4 de junio del 2020 10:01)

[Descargar](#)

Ofertas anormales o desproporcionadas (Publicado el 13 de julio del 2020 08:00)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Resultados de la licitación

**Resultados de la licitación:**

Nº del lote	Objeto del lote
1	Objeto del lote no informado.

<b>Nº de ofertas:</b>	26
<b>Resultado:</b>	Formalizado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	A79189940
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	SERANCO, S.A
<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	4.000.400,00 euros
<b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b>	4.840.484,00 euros

---

## Ejecución del contrato

---

### Modificaciones de contrato

<b>Fecha de aprobación</b>	25/10/2022
<b>Nombre:</b>	Lote único SERANCO
<b>NIF del contratista:</b>	A79189940
<b>Nombre o razón social del contratista:</b>	SERANCO, S.A
<b>Importe de la modificación (sin impuestos):</b>	459.245,92 euros
<b>Importe de la modificación (con impuestos):</b>	555.687,56 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 3 meses

[Descargar todos los archivos](#)

## Otra información

Adjudicación del contrato (Publicado el 10 de noviembre del 2020 08:45)

[Descargar](#)

**Fecha publicación adjudicación:** 10 de noviembre del 2020

Anuncio Formalización (Publicado el 21 de diciembre del 2020 10:16)

[Descargar](#)

Documento formalización Seranco SA (Publicado el 21 de diciembre del 2020 10:16)

[Descargar](#)

**Fecha publicación adjudicación definitiva:** 22 de diciembre del 2020

Adenda pliegos (Publicado el 17 de febrero del 2020 12:03)

[Descargar](#)

Resolución reajuste anualidades (Publicado el 17 de febrero del 2020 12:03)

[Descargar](#)

Documento DEUC

[Descargar](#)

Acta nº 1 Mesa de Contratación del 03.06.20 (Publicado el 5 de junio del 2020 13:46)

[Descargar](#)

Certificado de las ofertas recibidas (Publicado el 5 de junio del 2020 13:46)

[Descargar](#)

Acta nº 2 Mesa de Contratación del 10.06.20 (Publicado el 11 de junio del 2020 12:45)

[Descargar](#)

Acta nº 3 Mesa de Contratación del 24.06.20 (Publicado el 26 de junio del 2020 10:01)

[Descargar](#)

Acta nº 4 Mesa de Contratación del 08.07.20 (Publicado el 13 de julio del 2020 08:00)

[Descargar](#)

Acta nº 5 Mesa de Contratación del 22.07.20 (Publicado el 24 de julio del 2020 09:00)

[Descargar](#)

Acta nº 6 Mesa de Contratación del 12.08.20 (Publicado el 13 de agosto del 2020 07:45)

[Descargar](#)

---

Anuncio de licitación (Publicado el 17 de febrero del 2020 12:03)

[Descargar](#)

Corrección errores Pliegos cláusulas administrativas (Publicado el 19 de febrero del 2020 12:32)

[Descargar](#)

---

Composición de la Mesa de Contratación (Publicado el 18 de febrero del 2020 08:00)

[Descargar](#)

Suspensión del procedimiento de adjudicación (Publicado el 27 de marzo del 2020 13:02)

[Descargar](#)

Acuerdo de reanudación y ampliación plazo (Publicado el 13 de Mayo del 2020 17:31)

[Descargar](#)

Aprobación de la Modificación del contrato (Publicado el 26 de octubre del 2022 12:30)

[Descargar](#)

---

[Enlace Proyecto](#)

---

"Convocatoria suspendida por RD 463/2020 - Estado de alarma por crisis sanitaria COVID-19"

"Acuerdo de reanudación y ampliación plazo"

- **Defectos u omisiones de la documentación publicados el**  
04 junio 2020
  - **Ofertas anormales o desproporcionadas publicadas el**  
13 julio 2020
-