

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 1 de marzo del 2018 15:00.

Fecha y hora de la última actualización: 1 de marzo del 2019 06:13.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 19 de marzo del 2018 13:00.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Adjudicada

Número de expediente P.A. 2017-0-152

Referencia 2181543

Código de la entidad adjudicadora (DIR3) A13013773

Entidad adjudicadora

- o Consejería de Sanidad
 - Servicio Madrileño de Salud
 - Dirección General Asistencial
 - Gerencia Asistencial de Hospitales
 - Hospital Universitario 12 de Octubre

Objeto del contrato

Obras de reforma y acondicionamiento parcial de la planta segunda, control A, del edificio Materno Infantil, para su adaptación como Hospitalización de Oncología, en el Hospital Universitario 12 de Octubre.

Tipo de contrato	Obras
Código CPV	45400000-1
Código NUTS	ES300
Compra pública de innovación	No
Procedimiento de adjudicación	Abierto
Valor estimado sin impuestos	284.626,30 euros
Presupuesto base licitación sin impuestos	284.626,30 euros
Presupuesto base licitación. Importe total	344.397,82 euros
Duración del contrato	75 días
Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación	19 de marzo del 2018 13:00



Convocatoria

Anuncio de licitación (Publicado el 1 de marzo del 2018 15:01)

[Descargar](#)

Fecha de publicación de la licitación en el BOCM: 2 de marzo del 2018

Publicación de la licitación en el BOCM

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 1 de marzo del 2018 15:01)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 1 de marzo del 2018 15:00)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

*** Obtención de documentación e información:**

- Hospital Universitario "12 de Octubre"- Unidad de Contratación Administrativa, de lunes a viernes, de 09:00 a 14:00 horas. Avenida de Córdoba, s/n. Madrid 28041. Teléfono: 91 390 85 91 / 91 390 85 52. Fax: 91 390 81 81.

- Correo electrónico: ucontratacion.hdoc@salud.madrid.org .

- Dirección electrónica: www.h12o.es .

- [Oficinas de Atención al Ciudadano.](#)

*** Presentación de ofertas:**

- Registro General del Hospital "12 de Octubre". Avenida de Córdoba, s/n. Madrid 28041.

*** Apertura de ofertas:**

- Hospital "12 de Octubre". Sala de Reuniones 2 - Planta Primera, Residencia General. Avenida de Córdoba, s/n. Madrid 28041.

- **Proposición Técnica:** Día 28 de marzo de 2018, a las 10:20 h.
- **Proposiciones Económicas:** Día 11 de abril de 2018, a las 10:45 h.

* **Visita instalaciones:**

- Vestíbulo del edificio de la Residencia Materno-Infantil, Planta Baja (Entrada principal). Día 14 de marzo de 2018, miércoles, a las 09:00 horas.

Tablón de anuncios electrónico

ADMITIDOS Y SUBSANACIONES 2017-0-152 (Publicado el 25 de abril del 2018 14:32)

[Descargar](#)

COMUNICACION INFORME TECNICO Y OFERTAS 2017-0-152 (Publicado el 25 de abril del 2018 14:32)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Resultados de la licitación:

Nº de ofertas:	4
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	U88115126
Nombre o razón social del adjudicatario:	CEVIAN & CASAS ALCARRIA, S.L.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	245.888,66 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):

297.525,28 euros

Otra información

ANUNCIO FORMALIZACIÓN (Publicado el 17 de julio del 2018 09:32)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación definitiva: 11 de julio del 2018

Instancia (Publicado el 1 de marzo del 2018 15:00)

[Descargar](#)

1. 04_PLANOS (Publicado el 5 de marzo del 2018 17:02)

[Descargar](#)

2. 05_ESTUDIO BASICO SEGURIDAD (Publicado el 5 de marzo del 2018 17:02)

[Descargar](#)

7. Gestión residuos EMI 2A (Publicado el 5 de marzo del 2018 17:14)

[Descargar](#)

8. MEMORIA EMI 2A (Publicado el 5 de marzo del 2018 17:14)

[Descargar](#)

9. Plan de control EMI 2A (Publicado el 5 de marzo del 2018 17:16)

[Descargar](#)

01UnitariosMaterialesyMOemia2 (Publicado el 9 de marzo del 2018 17:01)

[Descargar](#)

02Auxiliaresemia2 (Publicado el 9 de marzo del 2018 17:01)

[Descargar](#)

03PreciosDescompuestosemia2 (Publicado el 9 de marzo del 2018 17:01)

[Descargar](#)

04MedicionesyPresupuestoemia2 (Publicado el 9 de marzo del 2018 17:01)

[Descargar](#)

05Resumendepresupuestoemia2 (Publicado el 9 de marzo del 2018 17:01)

[Descargar](#)

ACTA Nº 163-18 (del 21 de marzo 2018) (Publicado el 9 de Mayo del 2018 12:33)

[Descargar](#)

CERTIFICADO REGISTRO 2017-0-152 (Publicado el 10 de Mayo del 2018 14:31)

[Descargar](#)

ACTA Nº 184-18 (del 28 de marzo 2018) (Publicado el 11 de Mayo del 2018 13:01)

[Descargar](#)

ACTA Nº 222-18 (del 11 de abril 2018) (Publicado el 18 de Mayo del 2018 14:32)

[Descargar](#)

Corrección de errores (Publicado el 9 de marzo del 2018 17:01)

[Descargar](#)

Visita instalaciones (Publicado el 9 de marzo del 2018 17:01)

[Descargar](#)

RESOLUCIÓN ADJUDICACIÓN (Publicado el 4 de junio del 2018 14:02)

[Descargar](#)
