

Fecha y hora de publicación en el Portal: 22 de marzo del 2019 12:30.

Fecha y hora de la última actualización: 9 de marzo del 2023 14:21.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación Contratos adjudicados por procedimientos sin publicidad

Situación Resuelta

Número de expediente PNSP S 18-005

Referencia 2789837

Código de la entidad adjudicadora (DIR3) A13013764

Entidad adjudicadora

- Consejería de Sanidad
 - Servicio Madrileño de Salud
 - Dirección General Asistencial
 - Gerencia Asistencial de Hospitales
 - Hospital Universitario de Fuenlabrada

Objeto del contrato

Mantenimiento Integral de los Equipos de Diagnóstico por Imagen de la marca KODAK para el Hospital Universitario de Fuenlabrada y CEP El Arroyo

Tipo de contrato Servicios

Código CPV 50400000-9

Código NUTS	ES300
Compra pública de innovación	No
Procedimiento de adjudicación	Negociado sin publicidad
Valor estimado sin impuestos	395.056,13 euros
Presupuesto base licitación sin impuestos	303.306,05 euros
Presupuesto base licitación. Importe total	367.000,32 euros
Duración del contrato	4 años

Preparación del contrato

Resolución de Adjudicación (Publicado el 3 de Mayo del 2019 14:02)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 22 de marzo del 2019 12:32)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 22 de marzo del 2019 12:32)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Resultados de la licitación

Nº de ofertas:	1
NIF del adjudicatario:	A84869247
Nombre o razón social del adjudicatario:	CARESTREAM HEALTH SPAIN, S.A.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	297.939,97 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	360.507,36 euros

Ejecución del contrato

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación	16/02/2023
NIF del contratista:	B02902989
Nombre o razón social del contratista:	TROMP MEDICAL, S.L.U.
Importe de la prórroga (sin impuestos):	55.105,00 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	66.677,05 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Resolución de Adjudicación (Publicado el 26 de marzo del 2019 14:31)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación: 20 de marzo del 2019

Anuncio de la Formalización del Contrato (Publicado el 3 de abril del 2019 13:31)

[Descargar](#)

ACTA 16 Adtva y Técnica (PNSP S 18/005) 13.03.2019 (Publicado el 22 de marzo del 2019 12:32)

[Descargar](#)

ACTA 17 Ecómica y Propuest Adj. (PNSP S 18/005) 18.03.2019 (Publicado el 22 de marzo del 2019 12:32)

[Descargar](#)

Cambio de Adjudicatario (Publicado el 7 de julio del 2021 12:00)

[Descargar](#)

Adenda al contrato (Publicado el 29 de noviembre del 2022 13:00)

[Descargar](#)