

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 15 de abril del 2015 16:00.

Fecha y hora de la última actualización: 28 de febrero del 2019 09:09.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 12 de mayo del 2015 14:00.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente PA SUM 15/006

Referencia 269123

**Código de la entidad
adjudicadora (DIR3)**

A13013764

Entidad adjudicadora

- o Consejería de Sanidad
 - Servicio Madrileño de Salud
 - Dirección General Asistencial
 - Gerencia Asistencial de Hospitales
 - Hospital Universitario de Fuenlabrada

Objeto del contrato

Suministro de material para ventiloterapia para el Hospital Universitario de Fuenlabrada.

Tipo de contrato

Suministros

Código CPV

33140000-3

Código NUTS

ES300

Compra pública de innovación

No

Procedimiento de adjudicación

Abierto

Valor estimado sin impuestos

470.485,92 euros

**Presupuesto base licitación sin
impuestos**

196.035,80 euros

**Presupuesto base licitación.
Importe total**

237.203,32 euros

Duración del contrato

24 meses

**Fecha y hora límite de
presentación de ofertas o
solicitudes de participación**

12 de Mayo del 2015 14:00

 Convocatoria

Fecha de publicación de la licitación en el BOCM: 15 de abril del 2015

Publicación de la licitación en el BOCM

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Documento adicional (Publicado el 15 de abril del 2015 16:01)

[Descargar](#)

Documento adicional (Publicado el 15 de abril del 2015 16:01)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

*** Obtención de documentación e información:**

- Ente Público Hospital Universitario de Fuenlabrada. Camino del Molino, 2. 28942. Fuenlabrada. Tfno: 91 600 60 98 / 99 / 67 32 - Fax: 91 600 67 12. Hasta las 14:00 h.

- suministros.hflr@salud.madrid.org

- [Oficinas de Atención al Ciudadano.](#)

*** Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:**

- Registro General del Hospital Universitario de Fuenlabrada. Camino del Molino, 2. 28942. Fuenlabrada. Madrid. Hasta las 14:00 h.

*** Proposiciones económicas:**

- Hospital Universitario de Fuenlabrada. Camino del Molino, 2. 28942. Fuenlabrada. Madrid. Día 12 de junio de 2015, a las 9:30 h.

Resultados de la licitación

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

14 de agosto del 2015

Publicación de la formalización en el BOCM

Ejecución del contrato

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación	28/06/2017
Nombre:	Modificación 269123
NIF del contratista:	B80957889
Nombre o razón social del contratista:	INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.
Importe de la modificación (sin impuestos):	5.658,00 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	6.848,18 euros

Fecha de aprobación 01/02/2019

Nombre: PA SUM 15-006 Modificación Medtronic

NIF del contratista: A28389484

Nombre o razón social del contratista: MEDTRONIC IBERICA S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos): 13.797,50 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 16.694,98 euros

Variación del plazo de ejecución: 0 meses

Fecha de aprobación 26/02/2019

Nombre: PA SUM 15-006

NIF del contratista: A28063485

Nombre o razón social del contratista: DRAGER MEDICAL HISPANIA SA

Importe de la modificación (sin impuestos): 641,64 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 776,38 euros

Variación del plazo de ejecución: 5 meses

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación 18/07/2017

NIF del contratista: B82646142

Nombre o razón social del contratista: BEMASCE TÉCNICA, S.L.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 1.250,00 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 1.512,50 euros

Variación del plazo de ejecución: 24 meses

Fecha de aprobación 18/07/2017

NIF del contratista: A28063485

Nombre o razón social del contratista: DRAGER MEDICAL HISPANIA, S.A.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 3.208,20 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 3.881,92 euros

Variación del plazo de ejecución: 24 meses

Fecha de aprobación 18/07/2017

NIF del contratista: B80957889

Nombre o razón social del contratista: INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 28.290,00 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 34.230,90 euros

Variación del plazo de ejecución: 24 meses

Fecha de aprobación 18/07/2017

NIF del contratista: B08438731

Nombre o razón social del contratista: IZASA HOSPITAL, S.L.U.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 2.465,00 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 2.982,65 euros

Variación del plazo de ejecución: 24 meses

Fecha de aprobación 18/07/2017

NIF del contratista: B28931202

Nombre o razón social del contratista: JUVAZQUEZ, S.L.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 15.602,00 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 18.878,42 euros

Variación del plazo de ejecución: 24 meses

Fecha de aprobación 18/07/2017

NIF del contratista: B87070314

Nombre o razón social del contratista: LIBERA MEDICA, S.L.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 8.963,00 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 10.845,23 euros

Variación del plazo de ejecución: 24 meses

Fecha de aprobación 18/07/2017

NIF del contratista: B82479387

Nombre o razón social del contratista: LINDE MEDICA, S.L.U.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 13.738,00 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 16.622,98 euros

Variación del plazo de ejecución: 24 meses

Fecha de aprobación 18/07/2017

NIF del contratista: A28389484

Nombre o razón social del contratista: MEDTRONIC IBÉRICA, S.A.U.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 68.987,50 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 83.474,88 euros

Variación del plazo de ejecución: 24 meses

Fecha de aprobación 18/07/2017

NIF del contratista: A28610889

Nombre o razón social del contratista: SANROSAN, S.A.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 12.800,00 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 15.488,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 24 meses

Fecha de aprobación 18/07/2017

NIF del contratista: B83886176

Nombre o razón social del contratista: SMITHS MEDICAL ESPAÑA, S.R.L.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 4.600,00 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 5.566,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 24 meses

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Adjudicación del contrato (Publicado el 9 de julio del 2015 13:31)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación: 9 de julio del 2015

Anuncio de la formalización del contrato (Publicado el 3 de agosto del 2015 12:31)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación definitiva: 3 de agosto del 2015

Corrección de errores (Publicado el 17 de abril del 2015 16:00)

[Descargar](#)

Prórroga del contrato (Publicado el 26 de julio del 2017 12:31)

[Descargar](#)

Modificación del contrato (Publicado el 26 de julio del 2017 14:01)

[Descargar](#)

Modificación Contrato Medtronic (Publicado el 12 de febrero del 2019 11:31)

[Descargar](#)

Modificación contrato Drager (Publicado el 28 de febrero del 2019 09:31)

[Descargar](#)

Plazo ejecución contrato: Veinticuatro meses

Presupuesto base licitación:

196.035,80 euros
