

Fecha y hora de publicación en el Portal: 9 de octubre del 2019 13:15.

Fecha y hora de la última actualización: 22 de enero del 2024 10:09.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación Contratos adjudicados por procedimientos sin publicidad

Situación Contrato prorrogado

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente PNSP 2018-1-502

Referencia 3259947

Código de la entidad adjudicadora (DIR3) A13013762

Entidad adjudicadora

- Consejería de Sanidad
 - Servicio Madrileño de Salud
 - Dirección General Asistencial
 - Gerencia Asistencial de Hospitales
 - Hospital Universitario Clínico San Carlos

Objeto del contrato

Suministro del Sistema de Denervación Simpática Renal Symplicity Spyral con destino el Servicio de Cardiología del HCSC

Tipo de contrato Suministros

Contrato mixto	No
Código CPV	33141200-2
Legislación nacional aplicable	Ley 9/2017
Sujeto a regulación armonizada	Sí
Sistema de contratación	No aplica
Código NUTS	ES300
Compra pública de innovación	No
Financiación de la Unión Europea	No hay financiación de la Unión Europea
Procedimiento de adjudicación	Negociado sin publicidad
Tipo de tramitación	Ordinaria
Método de presentación de ofertas	Electrónica
Subasta electrónica	No
Valor estimado sin impuestos	274.752,00 euros
Presupuesto base licitación sin impuestos	101.760,00 euros
Presupuesto base licitación. Importe total	123.129,60 euros
Duración del contrato	24 meses

División en lotes

Número de lotes: 1

Nº del lote:
1

Objeto del lote:
Objeto del lote no informado.

Preparación del contrato

Iniciación del expediente de Contratación (Publicado el 9 de octubre del 2019 13:16)

[Descargar](#)

Aprobación del expediente de contratación (Publicado el 9 de octubre del 2019 13:16)

[Descargar](#)

Informe justificativo de necesidad (Publicado el 9 de octubre del 2019 13:16)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 9 de octubre del 2019 13:16)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 9 de octubre del 2019 13:16)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

19 de noviembre del 2019

Publicación de la formalización en el BOCM

Resultados de la licitación

Nº del lote

Objeto del lote

1

Objeto del lote
no informado.

Nº de ofertas:

1

Resultado:

Formalizado

NIF del adjudicatario:

A28389484

**Nombre o razón social del
adjudicatario:**

Medtronic Ibérica, S.A.

**Importe de adjudicación (sin
impuestos):**

101.760,00 euros

**Importe de adjudicación (con
impuestos):**

123.129,60 euros

Fecha del contrato:

28 de octubre del 2019

Ejecución del contrato

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 3 de octubre del 2023 08:46)

[Descargar](#)

Documento de formalización de la segunda prórroga (Publicado el 3 de octubre del 2023 08:46)

[Descargar](#)

[Publicación de la formalización de la segunda prórroga en el DOUE](#)

[Publicación de la formalización de la segunda prórroga en el BOCM](#)

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación	13/10/2021
NIF del contratista:	A28389484
Nombre o razón social del contratista:	Medtronic ibérica, s.A.
Importe de la prórroga (sin impuestos):	101.760,00 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	123.129,60 euros
Variación del plazo de ejecución:	24 meses
<hr/>	
Fecha de aprobación	06/07/2023
NIF del contratista:	A28389484
Nombre o razón social del contratista:	MEDTRONIC IBÉRICA, S.A.
Importe de la prórroga (sin impuestos):	50.880,00 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	61.564,80 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Resolución de Adjudicación (Publicado el 9 de octubre del 2019 13:16)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación: 9 de octubre del 2019

Anuncio de Formalización del contrato (Publicado el 6 de noviembre del 2019 10:16)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación definitiva: 6 de noviembre del 2019

Certificado de ofertas (Publicado el 9 de octubre del 2019 13:16)

[Descargar](#)

Informe Técnico (Publicado el 9 de octubre del 2019 13:16)

[Descargar](#)

Documento de formalización del Contrato (Publicado el 6 de noviembre del 2019 10:17)

[Descargar](#)

Aprobación Prórroga del Contrato. (Publicado el 3 de noviembre del 2021 10:01)

[Descargar](#)

[Publicación de la formalización en el DOUE](#) [Publicación de la Prórroga en el DOUE.](#)

[Públicaion de la Prórroga en el BOCM](#)