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Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 23 de abril del 2015 14:00.

Fecha y hora de la última actualización: 14 de septiembre del 2017 06:11.
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14:00.

Suscríbase a las alertas

Tipo de publicación  Convocatoria anunciada a licitación

Situación  Resuelta

Tipo de resolución  Formalizado

Número de expediente  2015000013

Referencia  269317

Datos del expediente

https://gestiona.comunidad.madrid/aaoc_pub/html/web/SuscripcionExterna.icm?accion=suscripcionAlerta&convocatoria=1354428133211


Código de la entidad
adjudicadora (DIR3)

A13013769

Entidad adjudicadora
Consejería de Sanidad

Servicio Madrileño de Salud
Dirección General Asistencial

Gerencia Asistencial de Hospitales
Hospital Universitario
Ramón y Cajal

Objeto del contrato

Adquisión de Material Sanitario Común: Material de Oxigenoterapia (Nebulizadores, Mascarillas, etc...)
para el Almacén General del Hospital Universitario Ramón y Cajal.

Tipo de contrato  Suministros

Código CPV
 
33140000-
3

Código NUTS  ES300

Compra pública de innovación  No

Procedimiento de adjudicación  Abierto

Valor estimado sin impuestos  393.364,51 euros

Presupuesto base licitación sin
impuestos  

262.243,01 euros

Presupuesto base licitación.
Importe total  

317.314,04 euros

Duración del contrato  24 meses

Fecha y hora límite de
presentación de ofertas o
solicitudes de participación  

18 de Mayo del 2015 14:00

Convocatoria



Fecha de publicación de la licitación en el BOCM:

 

23 de abril del 2015

Publicación de la licitación en el BOCM

Descargar todos los archivos

Documento adicional (Publicado el 23 de abril del 2015 14:01)  Descargar  

Documento adicional (Publicado el 23 de abril del 2015 14:01)  Descargar  

Descargar todos los archivos

Pliegos de condiciones

* Obtención de documentación e información:

- Hospital Universitario "Ramón y Cajal". Unidad de Contratación. Ctra. de Colmenar Viejo, Km. 9,100.
28034. Madrid. Tfno: 91 336 90 52 - Fax: 91 336 87 65.

- gesecocon.hrc@salud.madrid.org

- Oficinas de Atención al Ciudadano.

* Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

- Registro General del Hospital Universitario "Ramón y Cajal". Planta 0 Izda. Ctra. de Colmenar Viejo,
Km. 9,100. 28034. Madrid.

* Proposiciones económicas:

- Sala de Juntas nº 3, planta 0. izd. del Hospital Universitario Ramón y Cajal. Ctra. de Colmenar, Km.
9,100. 28034. Madrid. Día 25 de junio de 2015, a las 10:00 h.

Información adicional y puntos de contacto

http://w3.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/04/23/BOCM-20150423-18.PDF
http://contratos-publicos.comunidad.madrid/generate-zip/243790/group_convocatoria
http://contratos-publicos.comunidad.madrid/medias/clausulas-administrativas-269317/download
http://contratos-publicos.comunidad.madrid/medias/prescripciones-tecnicas-269317/download
http://contratos-publicos.comunidad.madrid/generate-zip/243790/group_pcon_pliego_de_condiciones
mailto:gesecocon.hrc@salud.madrid.org
http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1331802501739&language=es&pagename=PortalCiudadano%2FPage%2FPCIU_contenidoFinal


Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

19 de octubre del 2015

Publicación de la formalización en el BOCM

Resultados de la licitación

Modificaciones de contrato

Nombre:
 
Prórroga (lote 2) 269317

NIF del contratista:
 
B81316101

Nombre o razón social del
contratista:

 
MARTÍN VECINO, S.L.

Importe de la modificación (sin
impuestos):

 
7.120,00 euros

Importe de la modificación (con
impuestos):

 
8.615,20 euros

Variación del plazo de ejecución:
 
12 meses

Fecha de aprobación
 
25/08/2017

Ejecución del contrato

http://w3.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/10/19/BOCM-20151019-28.PDF


Nombre:
 
Prórroga (lote 5,6,7) 269317

NIF del contratista:
 
B80957889

Nombre o razón social del
contratista:

 
INTERSURGICAL ESPAÑA. S.L.

Importe de la modificación (sin
impuestos):

 
44.683,49 euros

Importe de la modificación (con
impuestos):

 
54.067,02 euros

Variación del plazo de ejecución:
 
12 meses

Fecha de aprobación
 
25/08/2017

Nombre:
 
Prórroga (lote 8,10) 269317

NIF del contratista:
 
A03142114

Nombre o razón social del
contratista:

 
TELEFLEX MEDICAL. S.A.U.

Importe de la modificación (sin
impuestos):

 
28.340,38 euros

Importe de la modificación (con
impuestos):

 
31.174,42 euros

Variación del plazo de ejecución:
 
12 meses

Fecha de aprobación
 
25/08/2017

Fecha de aprobación
 
25/08/2017



Nombre:
 
Prórroga (lote 9) 269317

NIF del contratista:
 
B81040149

Nombre o razón social del
contratista:

 
FIRMA AMBU, S.L.

Importe de la modificación (sin
impuestos):

 
2.940,00 euros

Importe de la modificación (con
impuestos):

 
3.234,00 euros

Variación del plazo de ejecución:
 
12 meses

Nombre:
 
Prórroga (lote 11) 269317

NIF del contratista:
 
B33680547

Nombre o razón social del
contratista:

 
MBA INCORPORADO, S.L.

Importe de la modificación (sin
impuestos):

 
3.573,82 euros

Importe de la modificación (con
impuestos):

 
3.931,20 euros

Variación del plazo de ejecución:
 
12 meses

Fecha de aprobación
 
25/08/2017

Prórrogas de contrato



NIF del contratista:
 
B81316101

Nombre o razón social del
contratista:

 
MARTÍN VECINO, S.L.

Importe de la prórroga (sin
impuestos):

 
7.120,00 euros

Importe de la prórroga (con
impuestos):

 
8.615,20 euros

Variación del plazo de ejecución:
 
12 meses

Fecha de aprobación
 25/08/2017

NIF del contratista:
 
B80957889

Nombre o razón social del
contratista:

 
INTERSURGICAL ESPAÑA. S.L.

Importe de la prórroga (sin
impuestos):

 
44.683,49 euros

Importe de la prórroga (con
impuestos):

 
54.067,02 euros

Variación del plazo de ejecución:
 
12 meses

Fecha de aprobación
 25/08/2017

NIF del contratista:
 
A03142114

Fecha de aprobación
 25/08/2017



Nombre o razón social del
contratista:

 
TELEFLEX MEDICAL. S.A.U.

Importe de la prórroga (sin
impuestos):

 
28.340,38 euros

Importe de la prórroga (con
impuestos):

 
31.174,42 euros

Variación del plazo de ejecución:
 
12 meses

NIF del contratista:
 
B81040149

Nombre o razón social del
contratista:

 
FIRMA AMBU, S.L.

Importe de la prórroga (sin
impuestos):

 
2.940,00 euros

Importe de la prórroga (con
impuestos):

 
3.234,00 euros

Variación del plazo de ejecución:
 
12 meses

Fecha de aprobación
 25/08/2017

NIF del contratista:
 
B33680547

Nombre o razón social del
contratista:

 
MBA INCORPORADO, S.L.

Importe de la prórroga (sin
impuestos):

 
3.573,82 euros

Fecha de aprobación
 25/08/2017



Importe de la prórroga (con
impuestos):

 
3.931,20 euros

Variación del plazo de ejecución:
 
12 meses

Descargar todos los archivos

Adjudicación del contrato (Publicado el 17 de agosto del 2015 11:01)  Descargar  

Fecha publicación adjudicación:

 

17 de agosto del 2015

Anuncio de la formalización del contrato (Publicado el 2 de octubre del
2015 13:31)  Descargar  

Fecha publicación adjudicación definitiva:

 

2 de octubre del 2015

Prórroga del contrato (lotes 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) (Publicado el 13 de
septiembre del 2017 12:01)  Descargar  

Plazo ejecución contrato:

<br />
24 meses,&#160;conforme&#160;se establece en&#160;los&#160;Pliegos de Claúsulas
Administrativas.

Presupuesto base licitación:

317.314,04 euros.

Otra información

Fecha de descarga: 25-06-2026 09:00:17

http://contratos-publicos.comunidad.madrid/generate-zip/243790/group_pconmodif_pror
http://contratos-publicos.comunidad.madrid/medias/adjudicacion-contrato-1760/download
http://contratos-publicos.comunidad.madrid/medias/anuncio-formalizacion-contrato-1261/download
http://contratos-publicos.comunidad.madrid/medias/prorroga-contrato-lotes-2-5-6-7-8-9-10-11/download

