

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 28 de agosto del 2019 13:31.

Fecha y hora de la última actualización: 23 de agosto del 2022 10:05.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 23 de septiembre del 2019 23:59.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Resuelta

Número de expediente P.A.S. 44/2019 HUP

Referencia 3258431

Código de la entidad adjudicadora (DIR3) A13013772

Entidad adjudicadora

- o Consejería de Sanidad
 - Servicio Madrileño de Salud
 - Dirección General Asistencial
 - Gerencia Asistencial de Hospitales
 - Hospital Universitario de La Princesa

Objeto del contrato

Servicios para la redacción del proyecto básico y de ejecución, dirección facultativa completa y coordinación de seguridad y salud en fase de ejecución de las obras de adaptación del Centro de Especialidades Hnos. García Noblejas (dependiente del Hospital Universitario de La Princesa) para la ubicación del nuevo servicio de oftalmología y la actualización y adecuación de otras instalaciones en el edificio

Tipo de contrato	Servicios
Código CPV	71242000-6, 71520000-9
Código NUTS	ES300
Compra pública de innovación	No
Procedimiento de adjudicación	Abierto simplificado
Valor estimado sin impuestos	90.909,09 euros
Presupuesto base licitación sin impuestos	90.909,09 euros
Presupuesto base licitación. Importe total	110.000,00 euros
Duración del contrato	4 meses
Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación	23 de septiembre del 2019 23:59

División en lotes

Número de lotes: 1

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Preparación del contrato

Memoria justificativa del contrato (Publicado el 28 de agosto del 2019 13:46)

[Descargar](#)

Informe insuficiencia de medios (Publicado el 28 de agosto del 2019 13:46)

[Descargar](#)

Iniciación del expediente de contratación (Publicado el 28 de agosto del 2019 13:46)

[Descargar](#)

Aprobación del expediente de contratación (Publicado el 28 de agosto del 2019 13:46)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 6 de septiembre del 2019 15:45)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 12 de septiembre del 2019 12:15)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

Obtención de documentación e información:

Hospital Universitario de la Princesa. Servicio de Logística. Calle Diego de León, 62. 28006- Madrid. Tf: 91 520 22 95. Fax: 91 520 22 34

Correo electrónico: mdolores.garcia-mochales@madrid.org

Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación:

Sistema de licitación electrónica licit@.

Apertura pública: Proposiciones económicas y Documentación técnica relativa a criterios evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas: Calle Diego de León, 62, 12ª planta, 28006-Madrid. Día 3 de octubre de 2019 a partir de la 10 horas

Tablón de anuncios electrónico

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 26 de septiembre del 2019 14:01)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Resultados de la licitación:

Nº del lote	Objeto del lote
1	Objeto del lote no informado.
Nº de ofertas:	4
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A84467729
Nombre o razón social del adjudicatario:	Beades consultoría y proyectos S.A.

Importe de adjudicación (sin impuestos): 81.819,00 euros

Importe de adjudicación (con impuestos): 99.001,00 euros

Ejecución del contrato

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación 28/07/2022

Nombre: P.A.S. 44/2019 HUP Modificación contrato

NIF del contratista: A84467729

Nombre o razón social del contratista: BEADES CONSULTORIA Y PROYECTOS S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos): 40.870,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 49.452,70 euros

Variación del plazo de ejecución: 5 meses

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Resolución de adjudicación (Publicado el 25 de octubre del 2019 14:31) [Descargar](#)

Tabla de adjudicación (Publicado el 25 de octubre del 2019 14:31) [Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación: 24 de octubre del 2019

Resolución anuncio formalización (Publicado el 7 de noviembre del 2019 11:17) [Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación definitiva: 29 de octubre del 2019

Plan funcional (Publicado el 28 de agosto del 2019 14:29) [Descargar](#)

Certificado de licitadores presentados (Publicado el 26 de septiembre del 2019 14:01) [Descargar](#)

Acta 33/2019 Apertura doc. adm. y tca. (Publicado el 3 de octubre del 2019 13:31) [Descargar](#)

Informe valoración criterios juicio de valor (Publicado el 7 de octubre del 2019 16:00) [Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación 34/2019 (Publicado el 31 de octubre del 2019 09:46) [Descargar](#)

Acta 35/2019 de la Mesa de Contratación (Publicado el 31 de octubre del 2019 10:31) [Descargar](#)

Acta 38/2019de la Mesa de Contratación (Publicado el 5 de noviembre del 2019 10:47) [Descargar](#)

Anuncio licitación (Publicado el 28 de agosto del 2019 13:46) [Descargar](#)

Aviso visita instalaciones (Publicado el 28 de agosto del 2019 13:46) [Descargar](#)

CEP Hermanos García Noblejas-PLANOS PLANTAS 0 -1 -2 P.A. 44.2019 HUP (Publicado el 4 de septiembre del 2019 14:30) [Descargar](#)

Anuncio corrección de errores (Publicado el 6 de septiembre del 2019 15:45) [Descargar](#)

2 Corrección errores PPT (Publicado el 12 de septiembre del 2019 12:15) [Descargar](#)

Nota aclaratoria memoria necesidades (Publicado el 13 de septiembre del 2019 16:30)

[Descargar](#)

Plano tipo anexo a nota aclaratoria

[Descargar](#)

Cláusula de modificación contrato (Publicado el 23 de agosto del 2022 10:15)

[Descargar](#)

[Composición mesa de contratación](#)
