

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 12 de julio del 2018 11:30.

Fecha y hora de la última actualización: 29 de junio del 2020 11:40.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 1 de agosto del 2018 23:59.

Datos del expediente

[Suscríbase a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente A/OBR-011637/2018

Referencia 2495903

Código de la entidad adjudicadora (DIR3) A13037495

Entidad adjudicadora

- o Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior
 - Organismo Autónomo Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA)
-

Objeto del contrato

Obras de rehabilitación interior del edificio denominado "Capilla" de la Finca El Encín, en Alcalá de Henares

Tipo de contrato Obras

Código CPV 45210000-2, 45311000-0, 45314320-0, 45331000-6

Código NUTS ES300

Compra pública de innovación No

Procedimiento de adjudicación Abierto simplificado

Valor estimado sin impuestos 207.482,36 euros

Presupuesto base licitación sin impuestos 207.482,36 euros

Presupuesto base licitación. Importe total 251.053,66 euros

Duración del contrato 6 meses

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación 1 de agosto del 2018 23:59

Preparación del contrato

Informe justificativo de necesidad (Publicado el 12 de julio del 2018 01:00)

[Descargar](#)

Resolución aprobación pliegos, gasto y expediente (Publicado el 12 de julio del 2018 01:00)

[Descargar](#)

Resolución de inicio (Publicado el 12 de julio del 2018 01:00)

[Descargar](#)

Proyecto

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Convocatoria

Anuncio de licitación (Publicado el 12 de julio del 2018 01:00)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 12 de julio del 2018 01:00)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 12 de julio del 2018 01:00)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

Obtención de documentación e información:

Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA), Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. C/ Alcalá, 16, primera planta, 28014 Madrid.

Teléfonos: 91 887 98 99 / 91 887 94 12

Fax: 91 883 25 15

Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid:

<http://www.madrid.org/contratospublicos>

Presentación de ofertas:

https://gestiona6.madrid.org/nx02_licita

Apertura de ofertas:

Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA), Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. C/ Alcalá, 16, 4ª planta 28014 Madrid. Día 23 de agosto de 2018 a las 10:30 horas.

Tablón de anuncios electrónico

Empresarios admitidos y excluidos (Publicado el 27 de agosto del 2018 12:02)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Resultados de la licitación:

Nº de ofertas:	5
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A28602696
Nombre o razón social del adjudicatario:	HILARIO RICO MATELLANO, S.A.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	151.254,64 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):

183.018,11 euros

Otra información

Adjudicación del contrato (Publicado el 13 de septiembre del 2018 01:00)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación: 13 de septiembre del 2018

anuncio formalizacion contrato (Publicado el 11 de octubre del 2018 01:00)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación definitiva: 11 de octubre del 2018

Certificado de registro (Publicado el 3 de agosto del 2018 01:00)

[Descargar](#)

Acta calificación documentación y ofertas 23 agosto 2018 (Publicado el 27 de agosto del 2018 01:00)

[Descargar](#)

Apertura de las ofertas (Publicado el 27 de agosto del 2018 01:00)

[Descargar](#)

Documento de formalización del contrato (Publicado el 10 de diciembre del 2018 01:00)

[Descargar](#)

Ampliación plazo de ejecución (Publicado el 28 de noviembre del 2019 01:00)

[Descargar](#)

2ª ampliación plazo ejecución (Publicado el 29 de junio del 2020 01:00)

[Descargar](#)

[Composición de la Mesa de Contratación](#)

Plazo ejecución contrato:

Por Resolución de 19/11/2019 del Director Gerente del IMIDRA el plazo de ejecución se amplia en dos meses, por lo que su finalización será el 02/04/2020
