

Fecha y hora de publicación en el Portal: 24 de septiembre del 2019 09:15.

Fecha y hora de la última actualización: 21 de marzo del 2023 10:21.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación Contratos adjudicados por procedimientos sin publicidad

Situación Contrato prorrogado

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente PNSP 2019-1-101

Referencia 3259447

Código de la entidad adjudicadora (DIR3) A13013762

Entidad adjudicadora

- Consejería de Sanidad
 - Servicio Madrileño de Salud
 - Dirección General Asistencial
 - Gerencia Asistencial de Hospitales
 - Hospital Universitario Clínico San Carlos

Objeto del contrato

Suministro de medicamentos Biktarvy (Bictegravir 50 mg/ Emtricitabina 200 mg/ Tenofovir Alafenamida Fumarato 245 mg comp.) para el Servicio de Farmacia del Hospital Clínico San Carlos de Madrid

Tipo de contrato Suministros

Código CPV	33600000-6
Código NUTS	ES300
Compra pública de innovación	No
Procedimiento de adjudicación	Negociado sin publicidad
Valor estimado sin impuestos	8.297.640,00 euros
Presupuesto base licitación sin impuestos	1.595.700,00 euros
Presupuesto base licitación. Importe total	1.659.528,00 euros
Duración del contrato	12 meses

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 24 de septiembre del 2019 09:16)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 24 de septiembre del 2019 09:16)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

31 de octubre del 2019

Publicación de Formalización en el BOCM

Corrección errores BOCM

Modificación BOCM

Resultados de la licitación

Nº de ofertas:	1
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	B80754799
Nombre o razón social del adjudicatario:	Gilead Sciences, S.L.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	1.595.628,00 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	1.659.453,12 euros

Ejecución del contrato

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 9 de febrero del 2023 14:39)

[Descargar](#)

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación	25/05/2020
----------------------------	------------

Nombre:	Modificación PNSP 2019-1-101
----------------	------------------------------

NIF del contratista:	B 80754799
-----------------------------	------------

Nombre o razón social del contratista:	GILEAD SCIENCES SLU
---	---------------------

Importe de la modificación (sin impuestos):	319.125,60 euros
--	------------------

Importe de la modificación (con impuestos):	331.890,62 euros
--	------------------

Variación del plazo de ejecución:	189 días
--	----------

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación	18/08/2020
----------------------------	------------

NIF del contratista:	B80754799
-----------------------------	-----------

Nombre o razón social del contratista:	GILEAD SCIENCES, S.L.U
---	------------------------

Importe de la prórroga (sin impuestos):	2.393.442,00 euros
--	--------------------

Importe de la prórroga (con impuestos):	2.489.179,68 euros
--	--------------------

Variación del plazo de ejecución:	18 meses
--	----------

Fecha de aprobación 14/02/2022

NIF del contratista: B80754799

Nombre o razón social del contratista: Gileand Sciences, S.L.U.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 1.063.752,00 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 1.106.302,08 euros

Variación del plazo de ejecución: 8 meses

Fecha de aprobación 17/08/2022

NIF del contratista: B80754799

Nombre o razón social del contratista: GILEAD SCIENCES,S.L.U.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 1.002.000,00 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 1.042.080,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 8 meses

Fecha de aprobación 07/02/2023

NIF del contratista: B80754799

Nombre o razón social del contratista: GILEAD SCIENCES,S.L.U.

Importe de la prórroga (sin impuestos):	751.500,00 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	781.560,00 euros
Variación del plazo de ejecución:	6 meses

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Resolución de Adjudicación (Publicado el 24 de septiembre del 2019 09:16)

[Descargar](#)

Resolución de la modificación de Adjudicación (Publicado el 26 de Mayo del 2020 14:01)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación: 26 de Mayo del 2020

Anuncio de Formalización del Contrato (Publicado el 22 de octubre del 2019 12:46)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación definitiva: 22 de octubre del 2019

Certificado de Ofertas (Publicado el 24 de septiembre del 2019 09:16)

[Descargar](#)

Resolucion Adjudicacion Prorroga (Publicado el 14 de septiembre del 2020 12:45)

[Descargar](#)

Contrato Prórroga (Publicado el 14 de septiembre del 2020 12:45)

[Descargar](#)

Documento de Formalización del Contrato. (Publicado el 22 de octubre del 2019 12:46)

[Descargar](#)

Aprobación prórroga del Contrato. (Publicado el 30 de Mayo del 2022 16:15)

[Descargar](#)

Resolución 3ª Prórroga PNSP 2019-1-101 (Publicado el 28 de septiembre del 2022 15:15)

[Descargar](#)

[Anuncio de formalización en el DOUE](#) [Publicación de la Formalización de la 1ª Prórroga en el DOUE](#)

[Publicación de la Formalización de la 2ª Prórroga en el DOUE.](#)

[Publicación de Formalización de la 1ª y 2ª Prórroga en el BOCM](#)

[Publicación de la Formalización de la 3ª Prórroga en el DOUE.](#)

[Publicación de la Formalización de la 4ª Prórroga en el DOUE.](#)

[Publicación de la Formalización de la 3ª Prórroga en el BOCM](#)

[publicación de la Formalización de la 4ª Prórroga en el BOCM](#)
