

Fecha y hora de publicación en el Portal: 3 de noviembre del 2021 13:45.

Fecha y hora de la última actualización: 13 de enero del 2023 13:54.

Datos del expediente

Tipo de publicación	Encargos a medios propios
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	EG/2021/0000006511 (4-G/22)
Referencia	4345630
Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13037472
Entidad adjudicadora	o Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior
Objeto del encargo	Mejora de los montes de las zonas Norte, Sureste y Oeste de la Comunidad de Madrid
Tipo de encargo	Servicios
Código NUTS	ES300
Procedimiento de adjudicación	Otro procedimiento
Duración del contrato	4 meses

Formalización del encargo

Resultados de la licitación

Nº de ofertas:

1

Resultado:

Formalizado

NIF del adjudicatario:

A28476208

Nombre o razón social del adjudicatario:

Empresa de Transformación Agraria, SA, SME,MP(TRAGSA)

Importe de adjudicación (sin impuestos):

228.328,45 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):

228.328,45 euros

Ejecución del encargo

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación

Nº del contrato

Fecha de aprobación

26/04/2022

NIF del contratista:

A28476208

Nombre o razón social del contratista:

Empresa de Transformación Agraria, S.A.,SME,MP (TRAGSA)

Importe de la prórroga (sin impuestos):

228.328,45 euros

Importe de la prórroga (con impuestos):

228.328,45 euros

Variación del plazo de ejecución:
4 meses

Finalización del encargo

Liquidación del contrato (Publicado el 13 de enero del 2023 13:55)

[Descargar](#)

Liquidaciones del contrato

Fecha de aprobación	03/01/2023
NIF del contratista:	A28476208
Nombre o razón social del contratista:	Empresa de Transformación Agraria, SA, SME,MP(TRAGSA)
Importe de la liquidación (sin impuestos):	440.901,07 euros
Importe de la liquidación (con impuestos):	440.901,07 euros

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

03-memoria justificativa idoneidad del encargo (Publicado el 3 de noviembre del 2021 01:00)

[Descargar](#)

04-memoria justificativa y económica del encargo (Publicado el 3 de noviembre del 2021 01:00)

[Descargar](#)

02-orden aprobación documentación técnica (Publicado el 3 de noviembre del 2021 01:00)

[Descargar](#)

documento formalización del encargo (Publicado el 3 de noviembre del 2021 01:00)

[Descargar](#)

información subcontratación (Publicado el 25 de noviembre del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Memoria justificativa prórroga del encargo (Publicado el 28 de abril del 2022 01:00)

[Descargar](#)

Documento formalización prórroga del encargo (Publicado el 28 de abril del 2022 01:00)

[Descargar](#)

Documento de corrección de formalización prórroga encargo (Publicado el 28 de abril del 2022 01:00)

[Descargar](#)

Información subcontratación prórroga (Publicado el 3 de Mayo del 2022 01:00)

[Descargar](#)
