

Fecha y hora de publicación en el Portal: 28 de mayo del 2021 15:45.

Fecha y hora de la última actualización: 26 de octubre del 2022 06:10.

Datos del expediente

Tipo de publicación Encargos a medios propios

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente EG/2021/0000006337 (6-G/21)

Referencia 4086838

Código de la entidad adjudicadora (DIR3) A13037472

Entidad adjudicadora o Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior

Objeto del encargo

Conservación y gestión Parque Regional del Sureste, la reserva natural El Regajal-Mar de Ontígola y limpieza áreas recreativas comarca forestal VIII. Año 2021

Tipo de encargo Servicios

Código NUTS ES300

Procedimiento de adjudicación Otro procedimiento

Duración del contrato 6 meses

Formalización del encargo

Resultados de la licitación

Nº de ofertas:

1

Resultado:

Formalizado

NIF del adjudicatario:

A28476208

Nombre o razón social del adjudicatario:

Empresa de Transformación Agraria, SA,SME,MP (TRAGSA)

Importe de adjudicación (sin impuestos):

713.119,47 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):

713.119,47 euros

Ejecución del encargo

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación

Nº del contrato

Fecha de aprobación

03/11/2021

NIF del contratista:

A28476208

Nombre o razón social del contratista:

Empresa de Transformación Agraria,SA;SME;MP (Tragsa)

Importe de la prórroga (sin impuestos):

713.119,47 euros

Importe de la prórroga (con impuestos):

713.119,47 euros

Variación del plazo de ejecución:
6 meses

Otra información

documento formalización del contrato (Publicado el 28 de Mayo del 2021 13:45)

[Descargar](#)

orden aprobación documentación técnica (Publicado el 28 de Mayo del 2021 13:45)

[Descargar](#)

memoria justificativa del encargo (Publicado el 28 de Mayo del 2021 13:45)

[Descargar](#)

Memoria justificativa idoneidad del encargo (Publicado el 28 de Mayo del 2021 13:45)

[Descargar](#)

información subcontratacion (Publicado el 3 de junio del 2021 14:45)

[Descargar](#)

documento formalización prórroga del encargo (Publicado el 10 de noviembre del 2021 14:45)

[Descargar](#)

información subcontratación prórroga (Publicado el 25 de noviembre del 2021 16:15)

[Descargar](#)

orden liquidación del encargo (Publicado el 25 de octubre del 2022 11:01)

[Descargar](#)