



Fecha y hora de publicación en el Portal: 19 de junio del 2020 12:00.

Fecha y hora de la última actualización: 25 de noviembre del 2024 10:01.

Datos del expediente

Suscríbase a las alertas

Tipo de publicación	Contratos adjudicados por procedimientos sin publicidad
Situación	Contrato prorrogado
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	P.N.S.P. 21/2020
Referencia	3617312
Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13013768

Entidad adjudicadora

- o Consejería de Sanidad
 - Servicio Madrileño de Salud
 - Dirección General Asistencial
 - Gerencia Asistencial de Hospitales
 - Hospital Universitario La Paz

Objeto del contrato

Suministro de medicamentos exclusivos Olanzapina parenteral (ZYPREXA), Ramucirumab (CYRAMZA), Abemaciclib (VERZENIOS) y Pemetrexed (ALIMTA)

Tipo de contrato	Suministros
Contrato mixto	No

Código CPV	33600000- 6
Legislación nacional aplicable	Ley 9/2017
Sujeto a regulación armonizada	Sí
Sistema de contratación	No aplica
Código NUTS	ES300
Compra pública de innovación	No
Financiación de la Unión Europea	No hay financiación de la Unión Europea
Procedimiento de adjudicación	Otro procedimiento
Tipo de tramitación	Ordinaria
Método de presentación de ofertas	Electrónica
Subasta electrónica	No
Valor estimado sin impuestos	6.649.953,18 euros
Presupuesto base licitación sin impuestos	1.278.837,15 euros
Presupuesto base licitación. Importe total	1.329.990,63 euros
Duración del contrato	12 meses

División en lotes

Número de lotes: 1

 $N^{\underline{o}}$ del lote:

1

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Preparación del contrato

Resolución de Inicio (Publicado el 19 de junio del 2020 12:01)

Descargar

Descargar todos los archivos

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 19 de junio del 2020 12:01)

Descargar

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 19 de junio del 2020 12:01)

Descargar

Descargar todos los archivos

Información adicional y puntos de contacto

* Obtención de información:

Hospital Universitario La Paz. P^0 de la Castellana 261, Madrid 28046. Teléfono 91 727 72 47. Fax 91 727 70 47.

- Oficinas de Atención al Ciudadano
- * Presentación de ofertas o solicitudes de participación

https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=hospita...

- * Apertura de ofertas:
- P^{o} de la Castellana 261, Sala de Juntas del Hospital Universitario La Paz, planta 2^{o} del Edificio Norte. Madrid 28046

Resultados de la licitación

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

15 de octubre del 2020

Anuncio formalización BOCM	
Anuncio de formalización BOCM modificación	
Anuncio de formalización BOCM 1ª prórroga	
Anuncio formalización BOCM 2ª prórroga	
Anuncio formalización BOCM 3ª prórroga	
Anuncio formalización BOCM 4ª prórroga	

Resultados de la licitación

del lote	Objeto del lote	
1	Objeto del lote no informado.	
Nº de ofertas:	1	
Resultado:	Formalizado	
NIF del adjudicatario:	A28058386	
Nombre o razón social del adjudicatario:	LILLY, S.A.	
Importe de adjudicación (sin impuestos):	1.278.837,15 euros	
Importe de adjudicación (con impuestos):	1.329.990,63 euros	
Fecha del contrato:	15 de julio del 2020	

Ejecución del contrato

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación 31/03/2021

Nombre: Resolución Modificación PNSP 21/2020

NIF del contratista: A28058386

Nombre o razón social del contratista:

Importe de la modificación (sin impuestos):

Importe de la modificación (con impuestos): 175.776,64 euros

Variación del plazo de ejecución: 3 meses

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación 08/06/2021

NIF del contratista: A28058386

Nombre o razón social del contratista:

Importe de la prórroga (sin 501.837,15 euros impuestos): Importe de la prórroga (con 521.910,63 euros impuestos): Variación del plazo de ejecución: 12 meses Fecha de aprobación 21/06/2022 NIF del contratista: A28058386 Nombre o razón social del LILLY, S.A contratista: Importe de la prórroga (sin 376.774,09 euros impuestos): Importe de la prórroga (con 391.845,06 euros impuestos): Variación del plazo de ejecución: 12 meses Fecha de aprobación 29/06/2023 NIF del contratista: A28058386 Nombre o razón social del LILLY, S.A contratista: Importe de la prórroga (sin 367.699,59 euros impuestos): Importe de la prórroga (con 382.407,58 euros impuestos):

12 meses

Variación del plazo de ejecución:

Fecha de aprobación	21/06/2024

NIF del contratista: A28058386

Nombre o razón social del contratista:

LILLY, S.A

Importe de la prórroga (sin

impuestos):

195.730,00 euros

Importe de la prórroga (con

impuestos):

203.559,20 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

Descargar todos los archivos

Finalización del contrato

Resolución del contrato (Publicado el 31 de agosto del 2023 13:04)

Descargar

Descargar todos los archivos

Otra información

Resolución de adjudicación (Publicado el 19 de junio del 2020 12:01) Descargar

Fecha publicación adjudicación: 19 de junio del 2020

Anuncio Formalización (Publicado el 5 de octubre del 2020 14:45)

Descargar

Anuncio de formalización modificación (Publicado el 20 de agosto del 2021 12:31)

Descargar

Anuncio de formalización $1^{\underline{a}}$ prórroga (Publicado el 2 de noviembre del 2021 $13:00$)	<u>Descargar</u>
Anuncio de formalización 2ª prórroga P.N.S.P. 21/2020 (Publicado el 20 de julio del 2022 14:01)	<u>Descargar</u>
Anuncio de formalización 3ª prórroga (Publicado el 21 de julio del 2023 09:52)	<u>Descargar</u>
Anuncio de formalización 4ª prórroga (Publicado el 12 de noviembre del 2024 10:10)	<u>Descargar</u>
Fecha publicación adjudicación definitiva: 20 de julio del 2022	
Resolución Modificación PNSP 21/2020 (Publicado el 15 de abril del 2021 18:30)	<u>Descargar</u>
	<u>Descargar</u> <u>Descargar</u>
2021 18:30) Resolución Prórroga P.N.S.P. 21/2020 (Publicado el 9 de junio del 2021	
2021 18:30) Resolución Prórroga P.N.S.P. 21/2020 (Publicado el 9 de junio del 2021 08:00)	<u>Descargar</u>

Fecha de descarga: 19-10-2025 22:24:24