Fecha y hora de publicación en el Portal: 5 de febrero del 2020 12:25.

Fecha y hora de la última actualización: 29 de noviembre del 2023 12:55.

Datos del expediente

Suscríbase a las alertas

Tipo de publicación	Contratos adjudicados por procedimientos sin publicidad
Situación	Contrato prorrogado
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	PNSP 2019-1-223
Referencia	3412379
Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13013762

Entidad adjudicadora

- Consejería de Sanidad
  - Servicio Madrileño de Salud
    - Dirección General Asistencial
      - Gerencia Asistencial de Hospitales
        - Hospital Universitario Clínico San Carlos

Objeto del contrato

Suministro de Medicamento Roactemra de distribución exclusiva, con destino al Servicio de Farmacia del Hospital Clínico San Carlos de Madrid.

Tipo de contrato	Suministros

Contrato mixto	No
Código CPV	33600000-6
Legislación nacional aplicable	Ley 9/2017
Sujeto a regulación armonizada	Sí
Sistema de contratación	Establecimiento de un sistema dinámico de adquisición
Código NUTS	ES300
Compra pública de innovación	No
Financiación de la Unión Europea	No hay financiación de la Unión Europea
Procedimiento de adjudicación	Negociado sin publicidad
Tipo de tramitación	Ordinaria
Método de presentación de ofertas	Electrónica
Subasta electrónica	No
Valor estimado sin impuestos	2.660.508,24 euros
Presupuesto base licitación sin impuestos	511.636,20 euros
Presupuesto base licitación. Importe total	532.101,65 euros
Duración del contrato	12 meses

Preparación del contrato

Memoria justificativa. (Publicado el 5 de febrero del 2020 12:26) Descargar

Orden de Inicio y Aprobaciópn del Expediente, (Publicado el 5 de febrero del 2020 12:26) Descargar

Descargar todos los archivos

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 5 de febrero del 2020 12:26) Descargar

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 5 de febrero del 2020 12:26) Descargar

Descargar todos los archivos

Resultados de la licitación

Fecha de publicación en el Portal de la adjudicación del contrato 5 de febrero del 2020

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:

6 de marzo del 2020

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

23 de marzo del 2020

Publicación de Formalización en el BOCM

Resultados de la licitación

Nº de ofertas:	1
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A08023145
Nombre o razón social del adjudicatario:	Roche Farma, S.A.U.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	510.414,40 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	530.830,97 euros
Nº del contrato:	2019-1-223
Fecha del contrato:	1 de marzo del 2020

Ejecución del contrato

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación	01/03/2021
Nº del contrato	2019-1-223

NIF del contratista:	A08023145
Nombre o razón social del contratista:	Roche Farma, S.A.

Importe de la prórroga (sin impuestos):	302.123,60 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	314.208,54 euros
Variación del plazo de ejecución:	12 meses
Fecha de aprobación	01/03/2022
Nº del contrato	2019-1-223
NIF del contratista:	A-08023145
Nombre o razón social del contratista:	ROCHE FARMA, S.A.
Importe de la prórroga (sin impuestos):	488.363,60 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	507.898,14 euros
Variación del plazo de ejecución:	12 meses
Fecha de aprobación	01/03/2022
Nº del contrato	2019-1-223
NIF del contratista:	A08023145
Nombre o razón social del contratista:	Roche Farma, S.A.
Importe de la prórroga (sin impuestos):	488.363,60 euros

Importe de la prórroga (con impuestos):	507.898,14 euros
Variación del plazo de ejecución:	12 meses
Fecha de aprobación	01/09/2022
Nº del contrato	2019-1-223
NIF del contratista:	A-08023145
Nombre o razón social del contratista:	Roche Farma, S.A.
Importe de la prórroga (sin impuestos):	488.363,60 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	507.898,14 euros
Variación del plazo de ejecución:	12 meses
Fecha de aprobación	01/04/2023
Nº del contrato	2019-1-223
NIF del contratista:	A08023145
Nombre o razón social del contratista:	Roche Farma, S.A.
Importe de la prórroga (sin impuestos):	488.363,60 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	507.898,14 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

Descargar todos los archivos

Finalización del contrato

Resolución del contrato (Publicado el 29 de noviembre del 2023 12:56) Descargar

Descargar todos los archivos

Otra información

Resolución de Adjudicación. (Publicado el 5 de febrero del 2020 12:27) Descargar

Fecha publicación adjudicación: 5 de febrero del 2020

Anuncio de Formalización del Contrato (Publicado el 6 de marzo del 2020 14:45) Descargar

Fecha publicación adjudicación definitiva: 6 de marzo del 2020

Certificado de Ofertas (Publicado el 5 de febrero del 2020 12:26) Descargar

publicación de Rescisión en el BOCM

Documento de Formalización del Contrato. (Publicado el 6 de marzo del 2020 14:45) Descargar

Aprobación de la Prórroga del contrato (Publicado el 16 de marzo del 2021 16:30) Descargar

Adenda al Contrato de prórroga (Publicado el 15 de abril del 2021 09:15)	Descargar
Aprobación de la segunda prórroga del contrato (Publicado el 25 de marzo del 2022 16:00)	Descargar
Resolución 3ª prórroga (Publicado el 7 de octubre del 2022 13:45)	Descargar
Resolución 4ª prorroga. (Publicado el 13 de abril del 2023 09:23)	Descargar

Publicación de Formalización en el DOUE Publicación de la Prórroga en el DOUE

Publicación de la prórroga en el BOCM Publicación de la prórroga en el DOUE

Publicación correción de Prórroga en el BOCM Publicación de la segunda prórroga en el BOCM

Publicación de la segunda prórroga en el DOUE Prórroga 3ª DOUE Prórroga 3ª BOCM Prórroga 4ª DOUE

Publicación de Formalización 4ª prorroga BOCM Publicación de Rescisión en el BOCM

Fecha de descarga: 22-11-2026 16:23:53