Fecha y hora de publicación en el Portal: 8 de febrero del 2019 17:30.

Fecha y hora de la última actualización: 28 de diciembre del 2020 14:03.

Datos del expediente

Suscríbase a las alertas

Tipo de publicación	Contratos adjudicados por procedimientos sin publicidad
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	PNSP 2019-5-027
Referencia	2788405
Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13013762

Entidad adjudicadora

- Consejería de Sanidad
  - Servicio Madrileño de Salud
    - Dirección General Asistencial
      - Gerencia Asistencial de Hospitales
        - Hospital Universitario Clínico San Carlos

Objeto del contrato

Servicio de Vigilancia y Seguridad del Hospital Clínico San Carlos y de los centros de Especialidades de Modesto Lafuente y Avenida de Portugal.

Tipo de contrato	Servicios

Código CPV	79710000-4, 79711000-1, 79713000-5, 79714000-2
Código NUTS	ES300
Compra pública de innovación	No
Procedimiento de adjudicación	Negociado sin publicidad
Valor estimado sin impuestos	818.455,21 euros
Presupuesto base licitación sin impuestos	264.017,81 euros
Presupuesto base licitación. Importe total	319.461,55 euros
Duración del contrato	3 meses

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 1 de marzo del 2019 10:02)	Descargar
Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 8 de febrero del 2019 17:30)	Descargar

Descargar todos los archivos

Resultados de la licitación

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

21 de marzo del 2019

Publicación de Formalización en el BOCM

Resultados de la licitación

Nº de ofertas:	1
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A81349474
Nombre o razón social del adjudicatario:	Ariete Seguridad, S.A.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	253.457,10 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	306.683,09 euros

Ejecución del contrato

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación	28/05/2019
NIF del contratista:	A81349474
Nombre o razón social del contratista:	Ariete Seguridad, S.A.
Importe de la prórroga (sin impuestos):	253.457,10 euros

Importe de la prórroga (con impuestos):	306.683,09 euros
Variación del plazo de ejecución:	3 meses
Fecha de aprobación	22/08/2019
NIF del contratista:	A81349474
Nombre o razón social del contratista:	ARIETE SEGURIDAD, S.A
Importe de la prórroga (sin impuestos):	253.457,10 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	306.683,09 euros
Variación del plazo de ejecución:	3 meses
Fecha de aprobación	27/11/2019
NIF del contratista:	A81349474
Nombre o razón social del contratista:	Ariete Seguridad, S.A.
Importe de la prórroga (sin impuestos):	253.457,09 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	306.683,09 euros
Variación del plazo de ejecución:	3 meses
Fecha de aprobación	27/02/2020

NIF del contratista:	A81349474
Nombre o razón social del contratista:	Ariete Seguridad, S.A.
Importe de la prórroga (sin impuestos):	253.457,10 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	306.683,09 euros
Variación del plazo de ejecución:	3 meses
Fecha de aprobación	29/05/2020
NIF del contratista:	A81349474
Nombre o razón social del contratista:	Ariete Seguridad, S.A.
Importe de la prórroga (sin impuestos):	84.485,70 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	102.227,70 euros
Variación del plazo de ejecución:	1 meses
Fecha de aprobación	24/06/2020
NIF del contratista:	A81349474
Nombre o razón social del contratista:	Ariete Seguridad, S.A.

Importe de la prórroga (sin impuestos):	84.485,70 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	102.227,70 euros
Variación del plazo de ejecución:	1 meses
Fecha de aprobación	29/07/2020
NIF del contratista:	A81349474
Nombre o razón social del contratista:	ARIETE SEGURIDAD S.A.
Importe de la prórroga (sin impuestos):	84.485,70 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	102.227,70 euros
Variación del plazo de ejecución:	1 meses
Fecha de aprobación	01/09/2020
NIF del contratista:	A81349474
Nombre o razón social del contratista:	Ariete Seguridad, S.A.
Importe de la prórroga (sin impuestos):	42.242,85 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	51.113,85 euros
Variación del plazo de ejecución:	15 días

Descargar todos los archivos

Otra información

Resolución de Adjucicación (Publicado el 8 de febrero del 2019 17:32)	Descargar

Fecha publicación adjudicación: 8 de febrero del 2019

Anuncio de Formalización del Contrato. (Publicado el 1 de marzo del 2019 10:02)	Descargar

Fecha publicación adjudicación definitiva: 1 de marzo del 2019

Certificado de Ofertas (Publicado el 8 de febrero del 2019 17:30)	Descargar
Anexo I. Prórroga 3 (Publicado el 3 de diciembre del 2019 09:00)	Descargar
Documento de Formalización del Contrato. (Publicado el 1 de marzo del 2019 10:02)	Descargar
Prorroga del Contrato. (Publicado el 4 de junio del 2019 10:02)	Descargar
Prórroga del Contrato. (Publicado el 2 de septiembre del 2019 11:45)	Descargar
Prórroga 3. del Contrato (Publicado el 3 de diciembre del 2019 09:00)	Descargar
Aprobación Prórroga del Contrato. (Publicado el 13 de marzo del 2020 14:32)	Descargar
Aprobación Prorroga del Contrato. (Publicado el 5 de junio del 2020 12:31)	Descargar
Prórroga del Contrato. (Publicado el 30 de junio del 2020 17:45)	Descargar
Aprobación Prórroga del Contrato 5. (Publicado el 31 de julio del 2020 14:45)	Descargar
Aprobación Prórroga del Contrato. (Publicado el 25 de septiembre del 2020 13:46)	Descargar

Publicación de la Formalización en el DOUE

Fecha de descarga: 24-11-2026 16:40:13