

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 22 de enero del 2020 09:00.

Fecha y hora de la última actualización: 24 de junio del 2024 11:48.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 19 de febrero del 2020 23:59.

Datos del expediente

[Suscríbese a la alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Contrato prorrogado

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente SARA-SUM 011/20

Referencia 3411769

Identificador del expediente en TED 66f9c11b-ef49-4b60-a8a0-92dccba771c0

Código de la entidad adjudicadora (DIR3) A13019208

Entidad adjudicadora

- o Consejería de Sanidad
- o Hospital Universitario Fundación Alcorcón

- Objeto del contrato

Suministro de set para cateterización de acceso venoso periférico de media duración tipo Midline, sistemas de fijación tipo Midline, agujas Huber y apósitos de fijación así como la cesión sin cargo de un ecógrafo para accesos vasculares para el Hospital Universitario Fundación Alcorcón a adjudicar por procedimiento abierto mediante pluralidad de criterios.

- Tipo de contrato

Suministros

- Contrato mixto

No

- Código CPV

33141111-1, 33141200-2, 33141320-9

- Legislación nacional aplicable

Ley 9/2017

- Sujeto a regulación armonizada

Sí

- Sistema de contratación

No aplica

- Código NUTS

ES300

- Compra pública de innovación

No

- Financiación de la Unión Europea

No hay financiación de la Unión Europea

- Procedimiento de adjudicación

Abierto

- Tipo de tramitación

Ordinaria

- Método de presentación de ofertas

Electrónica

- Subasta electrónica

No

- Valor estimado sin impuestos

426.375,80 euros

- Presupuesto base licitación sin impuestos

85.275,16 euros

- Presupuesto base licitación. Importe total

98.447,01 euros

- Duración del contrato

12 meses

- Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación

19 de febrero del 2020 23:59

División en lotes

Número de lotes:

8

Nº del lote

Objeto del lote

Nº del lote

1

Objeto del lote

Objeto del lote no informado.

Nº del lote

2

Objeto del lote

Objeto del lote no informado.

Nº del lote

3

Objeto del lote

Objeto del lote no informado.

Nº del lote

4

Objeto del lote

Objeto del lote no informado.

Nº del lote

5

Objeto del lote

Objeto del lote no informado.

Nº del lote

6

Objeto del lote

Objeto del lote no informado.

Nº del lote

7

Objeto del lote

Objeto del lote no informado.

Nº del lote

8

Objeto del lote

Objeto del lote no informado.

Preparación del contrato

Informe de necesidad del contrato (Publicado el 22 de enero del 2020 09:02)

[Descargar](#)

302.55 KB

Orden de inicio del expediente (Publicado el 22 de enero del 2020 09:02)

[Descargar](#)

388.47 KB

Aprobación del expediente (Publicado el 22 de enero del 2020 09:02)

[Descargar](#)

306.21 KB

[Descargar todos los archivos](#)

Convocatoria

Fecha de envío del anuncio de licitación al DOUE:

17 de enero del 2020

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 22 de enero del 2020 09:02)

[Descargar](#)

1.35 MB

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 22 de enero del 2020 09:02)

[Descargar](#)

691.75 KB

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

* Obtención de documentación e información:

- Hospital Universitario Fundación Alcorcón. Logística. Calle Budapest, 1. 28922. Alcorcón. Madrid. Teléfono: 91 621 92 32 / 95 41 / 94 39. Fax: 91 621 94 96.

- Correo electrónico: licitaciones@fhalcorcon.es

* Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

Licitación electrónica mediante [Portal Licit@ de la Comunidad de Madrid](#)

* Apertura del sobre nº 2, Propositiones económicas:

- Hospital Universitario Fundación Alcorcón. Calle Budapest, 1. 28922. Alcorcón. Madrid.

- **Fecha:** Día 5 de marzo de 2020, a las 10:00 h. Apertura pública.

* Aportación de documentación solicitada, excepto el envío de ofertas que se realizará por el Portal Licit@:

El representante de la empresa deberá aportar electrónicamente la documentación accediendo a la página de ["Gestiones y trámites"](#) del sitio web de la Comunidad de Madrid

* Muestras:

Sí. En la cantidad, con la identificación y en el lugar de entrega que se indican en el Pliego de Prescripciones Técnicas (Punto 8).

Tablón de anuncios electrónico

Ofertas anormales o desproporcionadas (Publicado el 12 de marzo del 2020 13:01)

[Descargar](#)

666.13 KB

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Fecha de publicación en el Portal de la adjudicación del contrato:

1 de junio del 2020

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:

6 de julio del 2020

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:
13 de julio del 2020

- [Anuncio de Formalización del contrato en el BOCM](#)

Resultados de la licitación:

Nº del lote

Objeto del lote

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº de ofertas:

4

Resultado:

Formalizado

NIF del adjudicatario:

A08780249

Nombre o razón social del adjudicatario:

BARD DE ESPAÑA, S.A.

Importe de adjudicación (sin impuestos):

9.675,00 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):

10.642,50 euros

Fecha del contrato:

26 de junio del 2024

Nº del lote:

2

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº de ofertas:

5

Resultado:

Formalizado

NIF del adjudicatario:

A08780249

Nombre o razón social del adjudicatario:

BARD DE ESPAÑA, S.A.

Importe de adjudicación (sin impuestos):

7.200,00 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):

8.712,00 euros

Fecha del contrato:

26 de junio del 2020

Nº del lote:

3

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº de ofertas:

1

Resultado:

Formalizado

NIF del adjudicatario:

B28078020

Nombre o razón social del adjudicatario:

3M ESPAÑA, S.L.

Importe de adjudicación (sin impuestos):
6.250,00 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):
6.875,00 euros
Fecha del contrato:
23 de junio del 2020
Nº del lote:
4
Objeto del lote:
Objeto del lote no informado.
Nº de ofertas:
4
Resultado:
Formalizado
NIF del adjudicatario:
A61123782
Nombre o razón social del adjudicatario:
B.BRAUN SURGICAL, S.A.
Importe de adjudicación (sin impuestos):
15.888,00 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):
19.224,48 euros
Fecha del contrato:
25 de junio del 2020
Nº del lote:
5
Objeto del lote:
Objeto del lote no informado.
Nº de ofertas:
0
Resultado:
Desierto
Nº del lote:
6
Objeto del lote:
Objeto del lote no informado.
Nº de ofertas:
5
Resultado:
Formalizado
NIF del adjudicatario:
B62495882
Nombre o razón social del adjudicatario:
BSN MEDICAL, S.L.U.
Importe de adjudicación (sin impuestos):
7.040,00 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):
7.744,00 euros
Fecha del contrato:
25 de junio del 2020
Nº del lote:
7
Objeto del lote:
Objeto del lote no informado.
Nº de ofertas:

0

Resultado:

Desierto

Nº del lote:

8

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº de ofertas:

7

Resultado:

Formalizado

NIF del adjudicatario:

A28123297

Nombre o razón social del adjudicatario:

SMITH & NEPHEW, S.A

Importe de adjudicación (sin impuestos):

11.875,00 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):

13.062,50 euros

Fecha del contrato:

26 de junio del 2020

Ejecución del contrato

[Formalización 4ª prórroga DOUE](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 19 de Mayo del 2023 10:13)

[Descargar](#)

261.17 KB

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 24 de junio del 2024 11:48)

[Descargar](#)

188.78 KB

[3ª Prórroga DOUE. Lote 4](#)

[3ª Prórroga DOUE. Lote 6](#)

[3ª Prórroga DOUE. Lote 8](#)

[3ª Prórroga BOCM](#)

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación

Nº del contrato

Fecha de aprobación

21/04/2021

NIF del contratista:

B08780249

Nombre o razón social del contratista:

BARD DE ESPAÑA, S.L.

Importe de la prórroga (sin impuestos):

9.675,00 euros

Importe de la prórroga (con impuestos):

10.642,50 euros

Variación del plazo de ejecución:

12 meses

Fecha de aprobación

21/04/2021

NIF del contratista:

B08780249

Nombre o razón social del contratista:

BARD DE ESPAÑA, S.L.

Importe de la prórroga (sin impuestos):

7.200,00 euros

Importe de la prórroga (con impuestos):

8.712,00 euros

Variación del plazo de ejecución:

12 meses

Fecha de aprobación

21/04/2021

NIF del contratista:

A61123782

Nombre o razón social del contratista:

B.BRAUN SURGYCAL, S.A.U.

Importe de la prórroga (sin impuestos):

15.888,00 euros

Importe de la prórroga (con impuestos):

19.224,48 euros

Variación del plazo de ejecución:

12 meses

Fecha de aprobación

21/04/2021

NIF del contratista:

B28451383

Nombre o razón social del contratista:

ESSITY SPAIN, S.L.U.

Importe de la prórroga (sin impuestos):

7.040,00 euros

Importe de la prórroga (con impuestos):

7.744,00 euros

Variación del plazo de ejecución:

12 meses

Fecha de aprobación

21/04/2021

NIF del contratista:

A28123297

Nombre o razón social del contratista:

SMITH AND NEPHEW, S.A.

Importe de la prórroga (sin impuestos):

11.875,00 euros

Importe de la prórroga (con impuestos):

13.062,70 euros

Variación del plazo de ejecución:

12 meses

Fecha de aprobación

21/04/2021

NIF del contratista:

B28078020

Nombre o razón social del contratista:

3M ESPAÑA S.L.

Importe de la prórroga (sin impuestos):

6.250,00 euros

Importe de la prórroga (con impuestos):

9.875,00 euros

Variación del plazo de ejecución:

12 meses

Fecha de aprobación
29/04/2022
NIF del contratista:
A61123782
Nombre o razón social del contratista:
B.BRAUN SURGYCAL, S.A.U.
Importe de la prórroga (sin impuestos):
15.888,00 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):
19.224,48 euros
Variación del plazo de ejecución:
12 meses

Fecha de aprobación
29/04/2022
NIF del contratista:
B28451383
Nombre o razón social del contratista:
ESSITY SPAIN, S.L.U.
Importe de la prórroga (sin impuestos):
7.040,00 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):
7.744,00 euros
Variación del plazo de ejecución:
12 meses

Fecha de aprobación
29/04/2022
NIF del contratista:
A28123297
Nombre o razón social del contratista:
SMITH AND NEPHEW, S.A.
Importe de la prórroga (sin impuestos):
11.875,00 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):
13.062,70 euros
Variación del plazo de ejecución:
12 meses

Fecha de aprobación
30/03/2023
NIF del contratista:
A61123782
Nombre o razón social del contratista:
B.BRAUN SURGYCAL S.A.
Importe de la prórroga (sin impuestos):
15.888,00 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):
19.224,48 euros
Variación del plazo de ejecución:
12 meses

Fecha de aprobación
30/03/2023
NIF del contratista:
B28451383
Nombre o razón social del contratista:
ESSITY SPAIN S.L.U.
Importe de la prórroga (sin impuestos):

7.040,00 euros

Importe de la prórroga (con impuestos):

7.744,00 euros

Variación del plazo de ejecución:

12 meses

Fecha de aprobación

30/03/2023

NIF del contratista:

A28123297

Nombre o razón social del contratista:

SMITH & NEPHEW S.A.

Importe de la prórroga (sin impuestos):

11.875,00 euros

Importe de la prórroga (con impuestos):

13.062,70 euros

Variación del plazo de ejecución:

12 meses

Fecha de aprobación

13/06/2024

NIF del contratista:

A61123782

Nombre o razón social del contratista:

B.BRAUN SURGYCAL, S.A.U.

Importe de la prórroga (sin impuestos):

15.888,00 euros

Importe de la prórroga (con impuestos):

19.224,48 euros

Variación del plazo de ejecución:

12 meses

Fecha de aprobación

13/06/2024

NIF del contratista:

B28451383

Nombre o razón social del contratista:

ESSITY SPAIN S.L.U.

Importe de la prórroga (sin impuestos):

7.040,00 euros

Importe de la prórroga (con impuestos):

7.744,00 euros

Variación del plazo de ejecución:

12 meses

Fecha de aprobación

13/06/2024

NIF del contratista:

A28123297

Nombre o razón social del contratista:

SMITH & NEPHEW S.A.

Importe de la prórroga (sin impuestos):

11.875,00 euros

Importe de la prórroga (con impuestos):

13.062,70 euros

Variación del plazo de ejecución:

12 meses

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Resolución Adjudicación (Publicado el 1 de junio del 2020 13:31)

[Descargar](#)

193.44 KB

DEUC

[Descargar](#)

131.06 KB

Certificado ofertas recibidas (Publicado el 20 de febrero del 2020 11:57)

[Descargar](#)

160.76 KB

Acta de la mesa de contratación del día 20 de febrero de 2020 (Publicado el 3 de marzo del 2020 09:31)

[Descargar](#)

192.22 KB

Informe técnico (Publicado el 9 de marzo del 2020 09:01)

[Descargar](#)

1.2 MB

Acta de la mesa de contratación del día 5 de marzo de 2020 (Publicado el 9 de marzo del 2020 09:01)

[Descargar](#)

983.27 KB

[Anuncio de licitación en el DOUE](#)

[Anuncio de licitación en el BOCM](#)

Corrección de errores al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (Publicado el 24 de enero del 2020 09:33)

[Descargar](#)

308.66 KB

Corrección de errores al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 2 (Publicado el 28 de enero del 2020 13:03)

[Descargar](#)

396.56 KB

Suspensión del procedimiento de adjudicación (Publicado el 14 de abril del 2020 10:01)

[Descargar](#)

367.22 KB

Reanudación del procedimiento de adjudicación (Publicado el 11 de Mayo del 2020 09:31)

[Descargar](#)

367.19 KB

Contrato formalizado con la empresa 3M España, S.L. (Publicado el 6 de julio del 2020 11:16)

[Descargar](#)

489.98 KB

Contrato formalizado con la empresa B.Braun Surgical, S.A. (Publicado el 6 de julio del 2020 11:16)

[Descargar](#)

5.25 MB

Contrato formalizado con la empresa Bard España, S.L. (Publicado el 6 de julio del 2020 11:16)

[Descargar](#)

490.35 KB

Contrato formalizado con la empresa BSN Medical, S.L.U. (Publicado el 6 de julio del 2020 11:16)

[Descargar](#)

489.99 KB

Contrato formalizado con la empresa Smith-Nephew, S.A. (Publicado el 6 de julio del 2020 11:16)

[Descargar](#)

488.94 KB

Aprobación de la prórroga (Publicado el 12 de Mayo del 2021 11:30)

[Descargar](#)

303.31 KB

Aprobación 2ª prórroga (Publicado el 20 de Mayo del 2022 13:01)

[Descargar](#)

303.32 KB

[Composición de la Mesa de Contratación Permanente](#)

[Anuncio de Formalización del contrato en el DOUE](#)

[Modificaciones DOUE 1ª Prórroga Lote 1 Bard de España, S.L.](#)

[Modificaciones DOUE 1ª Prórroga Lote 2 Bard de España, S.L.](#)

[Modificaciones DOUE 1ª Prórroga Lote 3 3M España, S.L.](#)

[Modificaciones DOUE 1ª Prórroga Lote 4 B.Braun Surgycal S.A.U.](#)

[Modificaciones DOUE 1ª Prórroga Lote 6 Essity Spain S.L.U.](#)

[Modificaciones DOUE 1ª Prórroga Lote 8 Smith and Nephew, S.A.](#)

[Anuncio de Formalización de prórroga en el BOCM](#)

[Modificaciones DOUE 2ª Prórroga Lote 4 \(B. Braun Surgycal, S.A.U.\)](#)

[Modificaciones DOUE 2ª Prórroga Lote 6 \(Essity Spain, S.L.U.\)](#)

[Modificaciones DOUE 2ª Prórroga Lote 8 \(Smith & Nephew S.A.\)](#)

[Anuncio de Formalización de 2ª prórroga en el BOCM](#)