En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 7 de abril del 2021 16:30.

Fecha y hora de la última actualización: 11 de abril del 2024 10:22.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 5 de mayo del 2021 18:00.

Datos del expediente

Suscríbase a las alertas

Tipo de publicación	Convocatoria anunciada a licitación
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	2020-0-132
Referencia	4025498

Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13013773

Entidad adjudicadora

- Consejería de Sanidad
  - Servicio Madrileño de Salud
    - Dirección General Asistencial
      - Gerencia Asistencial de Hospitales
        - Hospital Universitario 12 de Octubre

Objeto del contrato

Obra de construcción y reforma del nuevo bloque técnico y de hospitalización del Hospital Universitario 12 de Octubre por procedimiento abierto y tramitación urgente.

Tipo de contrato	Obras
Contrato mixto	No
Código CPV	45215140-0, 45111000-8
Legislación nacional aplicable	Ley 9/2017
Sujeto a regulación armonizada	Sí
Sistema de contratación	No aplica
Código NUTS	ES300
Compra pública de innovación	No
Financiación de la Unión Europea	Otros Fondos Europeos
Procedimiento de adjudicación	Abierto
Tipo de tramitación	Urgente
Método de presentación de ofertas	Electrónica
Subasta electrónica	No
Valor estimado sin impuestos	208.576.597,03 euros

Presupuesto base licitación sin impuestos	208.576.597,03 euros
Presupuesto base licitación. Importe total	252.377.682,41 euros
Duración del contrato	38 meses
Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación	5 de Mayo del 2021 18:00

División en lotes

Número de lotes: 1

Nº del lote:
1

Objeto del lote:
Objeto del lote no informado.

Preparación del contrato

Informe Necesidad (Publicado el 7 de abril del 2021 16:31)	Descargar
Justificación expediente (Publicado el 7 de abril del 2021 16:31)	Descargar
Orden de inicio expediente 2020-0-132 (Publicado el 7 de abril del 2021 16:31)	Descargar
Aprobación expediente 2020-0-132 (Publicado el 7 de abril del 2021 16:31)	Descargar
Aprobación PCAP 2020-0-132 (Publicado el 7 de abril del 2021 16:31)	Descargar
Aprobación tramite urgencia 2020-0-132 (Publicado el 7 de abril del 2021 16:31)	Descargar

Descargar todos los archivos

Convocatoria

Fecha de envío del anuncio de licitación al DOUE: 5 de abril del 2021

Fecha de publicación de la licitación en el DOUE: 9 de abril del 2021

Publicación de la licitación en el DOUE

Fecha de publicación de la licitación en el BOCM: 20 de abril del 2021

Bocm licitación

BOCM modificación Fondos Europeos DOUE FONDOS EUROPEOS

Descargar todos los archivos

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 7 de abril del 2021 16:31)	Descargar

Descargar todos los archivos

Información adicional y puntos de contacto

*** Obtención información:**

Accediendo a la plataforma electrónica de contratación pública del Hospital Universitario 12 de Octubre en la URL:

https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=hospital12Octubre,

*** Presentación de ofertas:**
Presentación electrónica accediendo a la plataforma electrónica de contratación pública del Hospital Universitario 12 de Octubre en la URL:

https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=hospital12Octubre,

donde está disponible la información necesaria.

Apertura de ofertas:

Económica y documentación relativa a los criterios de adjudicación evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas:

- **12 de mayo de 2021 a las 13:00 horas NO PÚBLICA**

Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid 28041

Tablón de anuncios electrónico

Relación licitaciones y subsanaciones (Publicado el 7 de Mayo del 2021 14:16)	Descargar
Relación definitiva licitaciones admitidos (Publicado el 13 de Mayo del 2021 15:00)	Descargar
Petición subsanacion error material doc.técnica (Publicado el 25 de Mayo del 2021 15:30)	Descargar

Descargar todos los archivos

Recursos interpuestos

Recurso Ferrovial-Barroso (Publicado el 10 de agosto del 2021 14:15)	Descargar
Recurso Obrasco-Ingesa (Publicado el 10 de agosto del 2021 14:15)	Descargar
RESOLUCION GERENCIA ACUERDO LEVANTAMIENTO SUSPENSIÓN 2020-0-132 (Publicado el 6 de agosto del 2021 14:01)	Descargar

Resolución Recurso Ferrovial-Barroso (Publicado el 10 de agosto del 2021 14:15)	Descargar
Resolución Recurso Obrasco-Ingesa (Publicado el 10 de agosto del 2021 14:15)	Descargar

Descargar todos los archivos

Resultados de la licitación

Fecha de publicación en el Portal de la adjudicación del contrato: 25 de junio del 2021

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:

30 de agosto del 2021

Fecha de envío del anuncio de la formalización al DOUE: 26 de agosto del 2021

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el DOUE:

31 de agosto del 2021

Publicación de la formalización en el DOUE

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

6 de septiembre del 2021

Formalización del contrato BOCM

Resultados de la licitación:

Nº del lote	Objeto del lote
1	Objeto del lote no informado.

Nº de ofertas:	8
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A28178481 A78366382
Nombre o razón social del adjudicatario:	U.T.E. CAVOSA OBRAS Y PROYECTOS, S.A.- SACYR CONSTRUCCIÓN, S.A.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	187.718.937,33 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	227.139.914,17 euros
Fecha del contrato:	10 de agosto del 2021

Ejecución del contrato

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 13 de diciembre del 2023 12:31)	Descargar
Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 13 de diciembre del 2023 12:31)	Descargar

Anuncio de modificación DOUE

Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 6 de noviembre del 2023 11:00)	Descargar

Descargar todos los archivos

Otra información

RESOLUCION DE ADJUDICACION 2020-0-132	Descargar

Fecha publicación adjudicación: 25 de junio del 2021

Anuncio Formalización (Publicado el 30 de agosto del 2021 10:15)	Descargar
Contrato UTE Cavosa-Sacyr (Publicado el 30 de agosto del 2021 10:15)	Descargar

Fecha publicación adjudicación definitiva: 30 de agosto del 2021

ACTA Nº 229 Exp. 2020-0-132 (06-05-21) (Publicado el 13 de Mayo del 2021 15:00)	Descargar
ACTA Nº 242 Exp. 2020-0-132 (12-05-21) (Publicado el 25 de Mayo del 2021 15:30)	Descargar
ACTA Nº 255 Exp. 2020-0-132 (25-05-21) (Publicado el 4 de junio del 2021 14:45)	Descargar
ACTA Nº 284 Exp. 2020-0-132 (02-06-21) (Publicado el 8 de junio del 2021 10:30)	Descargar
ACTA Nº 285 Exp. 2020-0-132 (03-06-21) (Publicado el 8 de junio del 2021 10:30)	Descargar
ACTA Nº 299 Exp. 2020-0-132 (15-06-21) (Publicado el 30 de junio del 2021 15:15)	Descargar
Informe técnico (Publicado el 25 de Mayo del 2021 15:30)	Descargar
Adenda Informe técnico (Publicado el 25 de Mayo del 2021 15:30)	Descargar

Instancia (Publicado el 7 de abril del 2021 16:31)	Descargar
DEUC 2020-0-132	Descargar
Anuncio Licitación 2020-0-132 (Publicado el 7 de abril del 2021 16:31)	Descargar
MESA DE CONTRATACIÓN 2020-0-132 (Publicado el 15 de abril del 2021 12:15)	Descargar
Respuestas dudas licitadores periodo 09 de abril de 2021 a 15 de abril de 2021 (Publicado el 16 de abril del 2021 14:15)	Descargar
Respuestas dudas licitadores periodo 27 de abril de 2021 a 12 de mayo de 2021 (Publicado el 23 de abril del 2021 14:45)	Descargar
Respuestas dudas licitadores periodo 24 de abril de 2021 a 30 de abril de 2021 (Publicado el 30 de abril del 2021 15:15)	Descargar
Corrección errores respuestas dudas licitadores periodo 24 de abril de 2021 a 30 de abril de 2021 (Publicado el 30 de abril del 2021 22:30)	Descargar
RESOLUCION GERENCIA ACUERDO SUSPENSION (Publicado el 15 de julio del 2021 13:30)	Descargar

Proyecto pdf 2020-0-132 Proyecto editable 2020-0-132 Enlace DOUE 2020-0-132

Enlace DOUE modificación anuncio licitación