Fecha y hora de publicación en el Portal: 25 de marzo del 2020 12:00.

Fecha y hora de la última actualización: 6 de mayo del 2022 12:46.

Datos del expediente

Suscríbase a las alertas

Tipo de publicación	Contratos adjudicados por procedimientos sin publicidad
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	PE 2020-0-104
Referencia	3413708
Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13013762

Entidad adjudicadora

- Consejería de Sanidad
  - Servicio Madrileño de Salud
    - Dirección General Asistencial
      - Gerencia Asistencial de Hospitales
        - Hospital Universitario Clínico San Carlos

Objeto del contrato

Procedimiento emergencia-Servicio de vigilancia y seguridad en el Hotel Miguel Angel para el tratamiento del virus COVID 19 para el Hospital Clínico San Carlos

Tipo de contrato	Servicios

Código CPV	79710000-4
Código NUTS	ES300
Compra pública de innovación	No
Procedimiento de adjudicación	Otro procedimiento
Descripción del procedimiento adjudicación	Tramitación emergencia
Valor estimado sin impuestos	7.776,00 euros
Presupuesto base licitación sin impuestos	7.776,00 euros
Presupuesto base licitación. Importe total	9.408,96 euros
Duración del contrato	1 meses

Resultados de la licitación

Resultados de la licitación

Nº de ofertas:	1
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A 81349474
Nombre o razón social del adjudicatario:	Ariete Seguridad S.A.

Importe de adjudicación (sin impuestos):	7.776,00 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	9.408,96 euros

Ejecución del contrato

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación	12/04/2020
NIF del contratista:	A81349474
Nombre o razón social del contratista:	Ariete Seguridad S.A.
Importe de la prórroga (sin impuestos):	4.320,00 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	5.227,20 euros
Variación del plazo de ejecución:	10 días

Fecha de aprobación	12/04/2020
NIF del contratista:	A81349474
Nombre o razón social del contratista:	Ariete Seguridad S.A.

Importe de la prórroga (sin impuestos):	7.776,00 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	9.408,96 euros
Variación del plazo de ejecución:	18 días
Fecha de aprobación	09/05/2020
NIF del contratista:	A81349474
Nombre o razón social del contratista:	Ariete Seguridad S.A.
Importe de la prórroga (sin impuestos):	3.024,00 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	3.659,04 euros
Variación del plazo de ejecución:	7 días
Fecha de aprobación	17/05/2020
NIF del contratista:	A81349474
Nombre o razón social del contratista:	Ariete Seguridad S.A.
Importe de la prórroga (sin impuestos):	1.422,00 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	1.720,62 euros
Variación del plazo de ejecución:	3 días

Descargar todos los archivos

Otra información

Resolución emergencia (Publicado el 6 de Mayo del 2022 12:55)	Descargar

Fecha publicación adjudicación: 25 de marzo del 2020

Prórroga del contrato (Publicado el 7 de Mayo del 2020 11:01)	Descargar
Prórroga del Contrato (Publicado el 7 de Mayo del 2020 11:01)	Descargar
Prórroga del contrato (Publicado el 11 de Mayo del 2020 10:31)	Descargar
Prórroga del contrato (Publicado el 21 de Mayo del 2020 11:15)	Descargar
Documento de Formalización del Contrato. (Publicado el 6 de Mayo del 2022 12:55)	Descargar
Memoria justificativa de Emergencia. (Publicado el 6 de Mayo del 2022 12:55)	Descargar