

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

**Resuelta**

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 23 de diciembre del 2016 11:30.

Fecha y hora de la última actualización: 28 de junio del 2018 13:43.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 2 de febrero del 2017 14:00.

## Datos del expediente

[Suscríbase a las alertas](#)

**Tipo de publicación** Convocatoria anunciada a licitación

**Situación** Resuelta

**Tipo de resolución** Formalizado

**Número de expediente** P.A. 2017-0-14

**Referencia** 1079725

**Código de la entidad adjudicadora (DIR3)** A13013768

---

**Entidad adjudicadora**

- o Consejería de Sanidad
  - Servicio Madrileño de Salud
    - Dirección General Asistencial
      - Gerencia Asistencial de Hospitales
        - Hospital Universitario La Paz

**Objeto del contrato**

Suturas manuales para el Hospital Universitario de La Paz.

---

**Tipo de contrato** Suministros

---

**Código CPV** 33140000-3

---

**Código NUTS** ES300

---

**Compra pública de innovación** No

---

**Procedimiento de adjudicación** Abierto

---

**Valor estimado sin impuestos** 427.744,80 euros

---

**Presupuesto base licitación sin impuestos** 178.227,00 euros

---

**Presupuesto base licitación. Importe total** 196.049,70 euros

---

**Duración del contrato** 12 meses

---

**Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación** 2 de febrero del 2017 14:00

---

## Convocatoria

---

Anuncio de licitación (Publicado el 23 de diciembre del 2016 11:31)

[Descargar](#)

---

**Fecha de envío del anuncio de licitación al DOUE:** 20 de diciembre del 2016

---

**Fecha de publicación de la licitación en el BOCM:** 9 de enero del 2017

---

**Publicación de la licitación en el BOCM**

---

[Descargar todos los archivos](#)

## Pliegos de condiciones

---

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 23 de diciembre del 2016 11:31)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 23 de diciembre del 2016 11:31)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Información adicional y puntos de contacto

---

**\* Obtención de documentación e información:**

- Hospital Universitario La Paz. Paseo de la Castellana, 261. 28046. Madrid. Tfno: 91 727 72 47 - Fax: 91 727 70 47.

- [www.hulp.es/proveedores](http://www.hulp.es/proveedores)

- [Oficinas de Atención al Ciudadano.](#)

**\* Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:**

- Registro General del Hospital Universitario La Paz. Planta sótano del Hospital Maternal. Paseo de la Castellana, 261. 28046. Madrid.

**\* Apertura de Propositiones económicas:**

- Paseo de la Castellana 261 - Sala Juntas - Edificio Norte- 2ª planta. 28046. Madrid. Día 10 de mayo de 2017, a las 09:50 h.

---

# Resultados de la licitación

---

## Resultados de la licitación:

<b>Nº de ofertas:</b>	11
<b>Resultado:</b>	Formalizado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	A79062469
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	PRÓTESIS HOSPITALARIAS, S.A.
<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	4.464,00 euros
<b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b>	4.910,40 euros

---

<b>Nº de ofertas:</b>	8
<b>Resultado:</b>	Formalizado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	A28389484
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	MEDTRONIC IBÉRICA, S.A.
<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	44.553,75 euros
<b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b>	49.009,13 euros

---

**Nº de ofertas:** 8

**Resultado:** Formalizado

**NIF del adjudicatario:** A61123782

**Nombre o razón social del adjudicatario:** B.BRAUN SURGICAL, S.A.

**Importe de adjudicación (sin impuestos):** 4.312,50 euros

**Importe de adjudicación (con impuestos):** 4.743,75 euros

---

**Nº de ofertas:** 6

**Resultado:** Formalizado

**NIF del adjudicatario:** A30001010

**Nombre o razón social del adjudicatario:** LORCA MARÍN, S.A.

**Importe de adjudicación (sin impuestos):** 35.390,20 euros

**Importe de adjudicación (con impuestos):** 38.929,22 euros

---

**Nº de ofertas:** 8

**Resultado:** Formalizado

**NIF del adjudicatario:** B08651481

**Nombre o razón social del adjudicatario:** LABORATORIO ARAGÓ, S.L.

**Importe de adjudicación (sin impuestos):** 26.777,80 euros

**Importe de adjudicación (con impuestos):** 29.455,58 euros

---

**Nº de ofertas:** 7

**Resultado:** Formalizado

**NIF del adjudicatario:** A58312455

**Nombre o razón social del adjudicatario:** SANGUESA, S.A.

**Importe de adjudicación (sin impuestos):** 7.180,80 euros

**Importe de adjudicación (con impuestos):** 7.898,88 euros

---

**Nº de ofertas:** 8

**Resultado:** Formalizado

**NIF del adjudicatario:** B86731841

**Nombre o razón social del adjudicatario:** DMQ CARDIOVASC, S.L.

**Importe de adjudicación (sin impuestos):** 4.779,90 euros

**Importe de adjudicación (con impuestos):** 5.257,89 euros

---

<b>Nº de ofertas:</b>	3
<b>Resultado:</b>	Formalizado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	A28218675
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	JOHNSON Y JOHNSON, S.A.
<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	8.690,00 euros
<b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b>	9.559,00 euros

## Ejecución del contrato

---

### Modificaciones de contrato

<b>Fecha de aprobación</b>	26/06/2018
<b>Nombre:</b>	Resolución ampliación 2018-9-17
<b>NIF del contratista:</b>	A30001010
<b>Nombre o razón social del contratista:</b>	LORCA MARIN, S.A.
<b>Importe de la modificación (sin impuestos):</b>	2.020,32 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 2.222,35 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 1 meses

---

**Fecha de aprobación** 26/06/2018

**Nombre:** Resolución Ampliación 2018-9-17

**NIF del contratista:** A30001010

**Nombre o razón social del contratista:** LORCA MARIN, S.A.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 1.965,96 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 2.162,56 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 1 meses

---

**Fecha de aprobación** 26/06/2018

**Nombre:** Resolución Ampliación 2018-9-17

**NIF del contratista:** A30001010

**Nombre o razón social del contratista:** LORCA MARIN, S.A.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 1.417,32 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 1.559,05 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 1 meses

---

**Fecha de aprobación** 26/06/2018

**Nombre:** Resolución Ampliación 2018-9-17

**NIF del contratista:** A61123782

**Nombre o razón social del contratista:** B. BRAUN SURGICAL, S.A.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 855,00 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 940,50 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 1 meses

---

**Fecha de aprobación** 26/06/2018

**Nombre:** Resolución Ampliación 2018-9-17

**NIF del contratista:** A28389484

**Nombre o razón social del contratista:** MEDTRONIC IBERICA, S.A.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 2.059,20 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 2.265,12 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 1 meses

---

**Fecha de aprobación** 26/06/2018

**Nombre:** Resolución Ampliación 2018-9-17

**NIF del contratista:** A28389484

**Nombre o razón social del contratista:** MEDTRONIC IBERICA, S.A.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 1.531,70 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 1.684,87 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 1 meses

---

**Fecha de aprobación** 26/06/2018

**Nombre:** Resolución ampliación 2018-9-17

**NIF del contratista:** A79062469

**Nombre o razón social del contratista:** PROTESIS HOSPITALARIAS, S.A.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 892,80 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 982,08 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 1 meses

---

**Fecha de aprobación** 26/06/2018

**Nombre:** Resolución Ampliación 2018-9-17

**NIF del contratista:** B08651481

**Nombre o razón social del contratista:** LABORATORIO ARAGÓ, S.L.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 1.793,52 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 1.972,87 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 1 meses

---

**Fecha de aprobación** 26/06/2018

**Nombre:** Resolución Ampliación 2018-9-17

**NIF del contratista:** B08651481

**Nombre o razón social del contratista:** LABORATORIO ARAGÓ, S.L.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 725,76 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 798,34 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 1 meses

---

**Fecha de aprobación** 26/06/2018

**Nombre:** Resolución Ampliación 2018-9-17

<b>NIF del contratista:</b>	B08651481
<b>Nombre o razón social del contratista:</b>	LABORATORIO ARAGÓ, S.L.
<b>Importe de la modificación (sin impuestos):</b>	1.202,04 euros
<b>Importe de la modificación (con impuestos):</b>	1.322,24 euros
<b>Variación del plazo de ejecución:</b>	1 meses

---

### Prórrogas de contrato

<b>Fecha de aprobación</b>	02/04/2018
----------------------------	------------

<b>NIF del contratista:</b>	A61123782
<b>Nombre o razón social del contratista:</b>	B.Braun Surgical,S.A.
<b>Importe de la prórroga (sin impuestos):</b>	4.275,00 euros
<b>Importe de la prórroga (con impuestos):</b>	4.702,50 euros
<b>Variación del plazo de ejecución:</b>	12 meses

---

<b>Fecha de aprobación</b>	02/04/2018
----------------------------	------------

<b>NIF del contratista:</b>	B86731841
-----------------------------	-----------

**Nombre o razón social del contratista:** DMQ Cardiovasc, S.L.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 4.771,44 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 5.248,58 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 12 meses

---

**Fecha de aprobación** 02/04/2018

**NIF del contratista:** A28218675

**Nombre o razón social del contratista:** Johnson & Johnson, S.A.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 8.316,00 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 9.147,60 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 12 meses

---

**Fecha de aprobación** 02/04/2018

**NIF del contratista:** B08651481

**Nombre o razón social del contratista:** Laboratorio Aragón, S.L.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 26.717,40 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 29.389,14 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 12 meses

---

**Fecha de aprobación** 02/04/2018

**NIF del contratista:** A30001010

**Nombre o razón social del contratista:** Lorca Marín, S.A.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 35.339,40 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 38.873,34 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 12 meses

---

**Fecha de aprobación** 02/04/2018

**NIF del contratista:** A28489484

**Nombre o razón social del contratista:** Medtronic Ibérica, S.A.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 44.493,60 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 48.942,96 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 12 meses

---

**Fecha de aprobación** 02/04/2018

<b>NIF del contratista:</b>	A79062469
<b>Nombre o razón social del contratista:</b>	Prótesis Hospitalarias, S.A.
<b>Importe de la prórroga (sin impuestos):</b>	4.464,00 euros
<b>Importe de la prórroga (con impuestos):</b>	4.910,40 euros
<b>Variación del plazo de ejecución:</b>	12 meses

---

<b>Fecha de aprobación</b>	02/04/2018
----------------------------	------------

<b>NIF del contratista:</b>	A58312455
<b>Nombre o razón social del contratista:</b>	Sanguesa, S.A.
<b>Importe de la prórroga (sin impuestos):</b>	7.173,12 euros
<b>Importe de la prórroga (con impuestos):</b>	7.890,43 euros
<b>Variación del plazo de ejecución:</b>	12 meses

[Descargar todos los archivos](#)

## Otra información

---

Adjudicación del contrato (Publicado el 6 de julio del 2017 09:02)

[Descargar](#)

**Fecha publicación adjudicación:** 6 de julio del 2017

---

Anuncio de la formalización del contrato (Publicado el 4 de agosto del 2017 12:01)

[Descargar](#)

---

**Fecha publicación adjudicación definitiva:** 4 de agosto del 2017

---

Documento europeo único de contratación

[Descargar](#)

Anexo A

[Descargar](#)

Nota informativa

[Descargar](#)

Instancia

[Descargar](#)

Acta mesa de contratación de 15 de febrero de 2017 (Publicado el 27 de febrero del 2017 11:31)

[Descargar](#)

Certificado de las ofertas recibidas (1) (Publicado el 27 de febrero del 2017 11:31)

[Descargar](#)

Certificado de las ofertas recibidas (2) (Publicado el 27 de febrero del 2017 11:31)

[Descargar](#)

Acta mesa de contratación de 1 de marzo de 2017 (Publicado el 3 de marzo del 2017 16:02)

[Descargar](#)

Acta mesa de contratación 21 junio 2017 (Publicado el 20 de julio del 2017 15:02)

[Descargar](#)

---

Aplazamiento apertura económica (Publicado el 3 de Mayo del 2017 12:01)

[Descargar](#)

Prórroga contrato (Publicado el 3 de abril del 2018 09:31)

[Descargar](#)

Modificación 2018-9-17 (Publicado el 27 de junio del 2018 13:33)

[Descargar](#)

---