

Fecha y hora de publicación en el Portal: 13 de enero del 2020 11:30.

Fecha y hora de la última actualización: 31 de agosto del 2023 10:12.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación Contratos adjudicados por procedimientos sin publicidad

Situación Contrato prorrogado

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente P.N.S.P. 29/2019

Referencia 3411708

Código de la entidad adjudicadora (DIR3) A13013768

Entidad adjudicadora

- Consejería de Sanidad
 - Servicio Madrileño de Salud
 - Dirección General Asistencial
 - Gerencia Asistencial de Hospitales
 - Hospital Universitario La Paz

Objeto del contrato

Medicamentos Iloprost, Aflibercept, Sorafenib, Regorafenib y Radio 223 (Dicloruro) para el Hospital Universitario La Paz

Tipo de contrato Suministros

Código CPV	33600000-6
Código NUTS	ES300
Compra pública de innovación	No
Procedimiento de adjudicación	Negociado sin publicidad
Valor estimado sin impuestos	8.680.657,08 euros
Presupuesto base licitación sin impuestos	1.669.357,13 euros
Presupuesto base licitación. Importe total	1.736.131,41 euros
Duración del contrato	12 meses

División en lotes

Número de lotes: 1

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Preparación del contrato

Resolución de inicio (Publicado el 13 de enero del 2020 11:31)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 13 de enero del 2020 11:31)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 13 de enero del 2020 11:31)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

* Obtención de información:

Hospital Universitario La Paz. Pº de la Castellana 261, Madrid 28046. Teléfono 91 727 72 47. Fax 91 727 70 47.

- Oficinas de Atención al Ciudadano

* Presentación de ofertas o solicitudes de participación

<https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=hospita...>

* Apertura de ofertas:

- Pº de la Castellana 261, - Sala de Juntas del Hospital Universitario La Paz, planta 2ª del Edificio Norte. Madrid 28046

Resultados de la licitación

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

26 de octubre del 2020

Anuncio de formalización BOCM

Anuncio de formalización BOCM Modificación

Anuncio de formalización BOCM prórroga 1ª

Anuncio formalización BOCM 2ª prórroga

Anuncio formalización BOCM 3ª prórroga

Resultados de la licitación

Nº del lote	Objeto del lote
1	Objeto del lote no informado.
Nº de ofertas:	1
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	B08193013
Nombre o razón social del adjudicatario:	Bayer Hispania, S.L.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	1.669.357,13 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	1.736.131,41 euros

Ejecución del contrato

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación	09/10/2020
Nombre:	Resolución Modificación P.N.S.P. 29/2019
NIF del contratista:	B08193013

Nombre o razón social del contratista: BAYER HISPANIA,S.L.

Importe de la modificación (sin impuestos): 102.879,87 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 106.995,06 euros

Variación del plazo de ejecución: 4 meses

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación 04/12/2020

NIF del contratista: B08193013

Nombre o razón social del contratista: BAYER HISPANIA S L

Importe de la prórroga (sin impuestos): 1.477.859,93 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 1.536.974,33 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

Fecha de aprobación 02/02/2022

NIF del contratista: B08193013

Nombre o razón social del contratista: BAYER HISPANIA S.L.

Importe de la prórroga (sin impuestos):	1.309.413,28 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	1.361.789,81 euros
Variación del plazo de ejecución:	12 meses

Fecha de aprobación	27/12/2022
----------------------------	------------

NIF del contratista:	B08193013
Nombre o razón social del contratista:	BAYER HISPANIA S.L.
Importe de la prórroga (sin impuestos):	1.227.364,00 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	1.276.458,56 euros
Variación del plazo de ejecución:	12 meses

[Descargar todos los archivos](#)

Finalización del contrato

Resolución del contrato (Publicado el 31 de agosto del 2023 10:13)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Resolución de Adjudicación (Publicado el 13 de enero del 2020 11:31)

[Descargar](#)

Anuncio de Formalización (Publicado el 20 de febrero del 2020 12:38)

[Descargar](#)

Anuncio de formalización Modificación (Publicado el 27 de enero del 2021 11:15)

[Descargar](#)

Anuncio de formalización 1ª Prórroga (Publicado el 31 de marzo del 2021 12:16)

[Descargar](#)

Anuncio de formalización 2ª prórroga (Publicado el 11 de Mayo del 2022 13:00)

[Descargar](#)

Anuncio de formalización 3ª prórroga

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación definitiva: 20 de febrero del 2020

Resolución Modificación PNSP 29/2020 (Publicado el 13 de octubre del 2020 13:31)

[Descargar](#)

Resolución Prórroga (Publicado el 4 de diciembre del 2020 10:31)

[Descargar](#)

Resolución 2ª Prórroga (Publicado el 19 de abril del 2022 11:00)

[Descargar](#)

Resolución 3ª prórroga (Publicado el 27 de diciembre del 2022 13:40)

[Descargar](#)

[Anuncio de Formalización BOCM](#)