

Fecha y hora de publicación en el Portal: 11 de junio del 2021 14:00.

Fecha y hora de la última actualización: 30 de noviembre del 2022 08:06.

Datos del expediente

Tipo de publicación Encargos a medios propios

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente EG/2021/0000006385 (7-C/21)

Referencia 4118595

Código de la entidad adjudicadora (DIR3) A13037472

Entidad adjudicadora ☐ Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior

Objeto del encargo

Seguimiento y control sanitario de poblaciones de fauna silvestre, captura, seguimiento y control de especies exóticas invasoras e híbridas, así como de otros animales dañinos y radioseguimiento de grandes carnívoros en la Comunidad de Madrid

Núm. de expediente EG/2021/0000006385 (7-C/21)

Tipo de encargo Servicios

Código NUTS ES300

Procedimiento de adjudicación Otro procedimiento

Duración del contrato 15 meses

Formalización del encargo

Resultados de la licitación

Nº del lote

Objeto del lote

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº de ofertas:

1

Resultado:

Formalizado

NIF del adjudicatario:

A79365821

Nombre o razón social del adjudicatario:

Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A. S.M.E., M.P. (TRAGSATEC)

Importe de adjudicación (sin impuestos):

748.918,56 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):

748.918,56 euros

Ejecución del encargo

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación

Nº del contrato

Fecha de aprobación

25/11/2022

NIF del contratista:

A79365821

Nombre o razón social del contratista:
TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSATEC)
Importe de la prórroga (sin impuestos):
748.918,56 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):
748.918,56 euros
Variación del plazo de ejecución:
15 meses

Otra información

Memoria de idoneidad del encargo (Publicado el 11 de junio del 2021 14:00)	Descargar
Memoria económica y técnica del encargo. (Publicado el 11 de junio del 2021 14:00)	Descargar
Documento de aprobación de la documentación técnica del encargo. (Publicado el 11 de junio del 2021 14:00)	Descargar
Documento de formalización del encargo (Publicado el 11 de junio del 2021 14:00)	Descargar
Información subcontratación (Publicado el 21 de octubre del 2021 09:30)	Descargar
Memoria de la prórroga del encargo (Publicado el 30 de noviembre del 2022 10:40)	Descargar
Aprobación de la prórroga del encargo (Publicado el 30 de noviembre del 2022 10:40)	Descargar
