

Fecha y hora de publicación en el Portal: 27 de noviembre del 2020 10:00.

Fecha y hora de la última actualización: 4 de noviembre del 2025 10:07.

Datos del expediente

Tipo de publicación	Encargos a medios propios
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	EG/2020/0000005881 (14-B/20)
Referencia	3859386
Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13037472
Entidad adjudicadora	◦ Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior
Objeto del encargo	Conservación y gestión del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama EG/2020/0000005881 (14-B/20)
Código NUTS	ES300
Financiación de la Unión Europea	Fondo Europeo Agrícola del Desarrollo Rural
Procedimiento de adjudicación	Otro procedimiento
Duración del contrato	12 meses

Formalización del encargo

Resultados de la licitación

Nº de ofertas:

1

Resultado:

Formalizado

NIF del adjudicatario:

A28476208

Nombre o razón social del adjudicatario:

Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA)

Importe de adjudicación (sin impuestos):

2.578.314,00 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):

2.578.314,00 euros

Fecha del contrato:

26 de noviembre del 2020

Ejecución del encargo

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación

Nº del contrato

Fecha de aprobación

28/09/2021

NIF del contratista:

A2847620

Nombre o razón social del contratista:

EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA)

Importe de la prórroga (sin impuestos):

2.578.314,00 euros

Importe de la prórroga (con impuestos):
2.578.314,00 euros
Variación del plazo de ejecución:
12 meses

Finalización del encargo

Liquidación del contrato (Publicado el 4 de noviembre del 2025 10:33)

[Descargar](#)

Liquidaciones del contrato

Fecha de aprobación	03/11/2025
Nº del contrato	EG/2020/0000005881 (14-B/20)
NIF del contratista:	A28476208
Nombre o razón social del contratista:	Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA)
Importe de la liquidación (sin impuestos):	5.150.199,23 euros
Importe de la liquidación (con impuestos):	5.150.199,23 euros

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Memoria idoneidad del encargo. (Publicado el 27 de noviembre del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Memoria técnica y económica del encargo (Publicado el 27 de noviembre del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Presupuesto del encargo (Publicado el 27 de noviembre del 2020 01:00)	Descargar
Memoria justificativa del precio del encargo (Publicado el 27 de noviembre del 2020 01:00)	Descargar
Memoria técnica complementaria del encargo (Publicado el 27 de noviembre del 2020 01:00)	Descargar
Documento de aprobación documentación del encargo sin efecto (Publicado el 27 de noviembre del 2020 01:00)	Descargar
Documento de aprobación documentación del encargo (Publicado el 27 de noviembre del 2020 01:00)	Descargar
Documento de formalización del encargo. (Publicado el 27 de noviembre del 2020 01:00)	Descargar
Información subcontratación. (Publicado el 21 de diciembre del 2020 01:00)	Descargar
Memoria justificativa de la prórroga del encargo (Publicado el 29 de septiembre del 2021 01:00)	Descargar
Aprobación de la prórroga del encargo (Publicado el 29 de septiembre del 2021 01:00)	Descargar
Información subcontratación de la prórroga. (Publicado el 19 de octubre del 2021 01:00)	Descargar
